

Smlouva o dílo č. S 00066/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi těmito smluvními stranami:
(dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná
[redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále také jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Tato smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Realizace pěších tras a úpravy přílehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné – větev B**“ (pěší trasy na ul. Vlnitá a Karla Svobody v Ostravě – Plesné, ORG 2400008000000), která byla zadána na základě usnesení 85. Rady městského obvodu Plesná č. 1611/RMOB-Ple/1418/85 ze dne 15.08.2018.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku II. této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a uhradit cenu díla sjednanou v článku III. této smlouvy, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny nezbytné zákonné předpoklady tak, aby mohl realizovat předmět díla dle článku II. této smlouvy, tedy že má příslušné oprávnění k podnikání vztahující se předmětu této smlouvy.

Článek II. Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby uvedené v článku I. bodu 1 této smlouvy (dále jen „stavba“) :
- a) předprojektová příprava stavby
 - b) vypracování konceptu projektu stavby pro společné územní a stavební řízení dle studie (s názvem „*Studie realizace pěších tras a úprav přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě – Plesné*“ (dále také jako „*Studie*“).
 - c) Projektová dokumentace stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů tak, aby odpovídala podmínkám ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Projektová dokumentace) bude přeložena ve **4 vyhotoveních v tištěné podobě a současně v digitální podobě na nosiči CD/DVD.**
 - d) inženýrská činnost stavby (vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury vč. Zpracování do projektové dokumentace a následného projednání se správci; projednání s dotčenými úřady, vč. vydání vyjádření (policie ČR, správce komunikací, dotčený správní silniční úřad – MMO, KÚMSK, NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ atd.); záborový elaborát pro projednání a vypořádání majetkoprávních vztahů; položkový rozpočet stavby, zajištění souhlasů vlastníků pozemků, pravomocné územní rozhodnutí, pravomocné stavební povolení)
 - e) projekt pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
2. Bližší vymezení rozsahu díla je specifikováno v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1** a byl součástí nabídky zhotovitele, kterou předložil objednateli ve výběrovém řízení.

Článek III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy činí **434.800,- Kč + příslušná sazba DPH (slovy: čtyřistatřicetčtyřitisícosmset korun českých + příslušná sazba DPH).**

	bez DPH
Část 1.projekt pro společné územní a stavební řízení	347 840,00 Kč
Část 2.inženýrská činnost	43 480,00 Kč
Část 3.projekt pro provedení stavby	43 480,00 Kč
celkem	434 800,00 Kč

2. Smluvní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena pevná, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy a současně provedené **v době plnění** dle článku IV. této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla.
3. Je dohodnuta dílčí fakturace dle jednotlivých částí díla dle čl. III.odst.1., části 1-3 takto :
 - 1.faktura ve výši 347 840,00 Kč + příslušná sazba DPH bude vystavena a uhrazena po předání 1.části díla.
 - 2.faktura ve výši 43 480,00 Kč + příslušná sazba DPH bude vystavena a uhrazena po zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.
 - 3.faktura ve výši 43 480,00 Kč + příslušná sazba DPH bude vystavena a uhrazena po úplném dokončení díla.Faktury budou mít všechny povinné náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Splatnost faktury bude činit do **30 (třicet) dní** a bude doručena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího vystavení. Objednatel bere na vědomí, že v případě platby bezhotovostním převodem je platba považována za zaplacenou dnem, ve kterém byly peníze připsány na účet zhotovitele.
5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
6. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je odběratel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu.

Článek IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „**doba plnění**“):
 - a) předprojektová příprava do 28 dnů ode dne účinnosti této smlouvy se zavazuje předat objednateli údaje týkající se předprojektové přípravy,
 - b) vypracování konceptu projektu pro společné územní a stavební řízení do 56 dnů od účinnosti této smlouvy včetně předání konceptu objednateli k odsouhlasení,
 - c) dopracování projektu pro společné územní a stavební řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění **do 28 dní** od schválení konceptu projektu objednatelem,
 - d) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – do 60 dnů od schválení konceptu projektu objednatelem,

- e) vypracování projektu pro provedení stavby do 28 dnů ode nabytí právní moci stavebního povolení.
- Objednatel a zhotovitel o předání a převzetí jednotlivých částí předmětu smlouvy dle bodu 1 tohoto článku vždy sepišou předávací protokol, který bude obsahovat případné výhrady objednatele.
 - V případě vynuceného přerušování prací zhotovitele na díle vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele, které znemožňují dodržení sjednaného termínu dokončení díla, se smluvní strany dohodnou na změně termínu dokončení díla v písemném dodatku k této smlouvě.
 - Zhotovitel není v prodlení v případě, že zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků a přípojek bude trvat déle než 60 dnů od schválení konceptu projektu objednatelem
 - Dokončené dílo je objednatel povinen převzít, a to i před sjednaným termínem doby plnění.

Článek V.

Dokončené dílo, předání a převzetí díla, přechod nebezpečí škody

- Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno.
- Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
- Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté podpisem **Protokolu o předání a převzetí díla**, který se bude vztahovat k projektu pro provedení stavby dle bodu 1 článku IV této smlouvy za předpokladu, že současně bude splněn předmět díla dle článku II. odst. 1 písm. a) až e), což objednatel v podepisovaném protokolu rovněž potvrdí.
- Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

Článek VI.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, za využití svých odborných znalostí a zkušeností, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo.
- Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provedení díla.
- Smluvní strany se dohodly, že jakékoli připomínky či námítky objednatele je povinen zhotovitel zapracovat do projektu vždy nejpozději do 1 týdne ode dne jejich oznámení objednatelem.
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli dostatečnou součinnost k provedení díla. Objednatel projedná, vypracuje a uzavře potřebné majetkoprávní smlouvy o služebnosti či odkupech s majiteli dotčených pozemků. Dále zhotovitel zajistí souhlasy majitelů dotčených přípojek a dotčených pozemků včetně projednání, které jsou nutné pro vydání společného územního a stavebního povolení. Zhotovitel pro tyto účely připraví mapové podklady a záborový elaborát.

6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Článek VII. Vady díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
2. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později.
3. Objednatel je povinen převzít předmět díla i v případě, že bude vykazovat drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení nebrání obvyklému užívání díla, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Výčet vad díla, jež jsou zřejmé při předání a převzetí, musí objednatel uvést včetně způsobu a lhůt k jejich odstranění do protokolu o předání a převzetí díla.
4. U ostatních vad musí objednatel písemně vyrozumět zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistil, nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady mohl zjistit. Ve vyrozumění musí být uveden alespoň popis vady a jaké nároky objednatel z vad uplatňuje.
5. Zhotovitel je povinen do 10-ti dnů ode dne oznámení vady tyto posoudit a následně do 20-ti dnů případné vady odstranit.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (doba plnění) dle podmínek smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Pro tento případ má objednatel taktéž právo odstoupit od této smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.
2. V případě prodlení s odstraněním vad díla v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení a každou vadu ode dne porušení povinnosti až do úplného a řádného odstranění všech vad.
3. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku této smlouvy jsou splatné do 7 dní po jejich písemném uplatnění objednatelem vůči zhotoviteli na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit způsobenou škodu, a to v plné výši.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a zákonem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě odstoupení od této smlouvy jsou si povinny vrátit vzájemná plnění, která jsou splatná ke dni právních účinků odstoupení od této smlouvy. Účinnost odstoupení od této smlouvy nastane doručením právního jednání odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
3. Smluvní strany sjednávají právní domněnku, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se má za doručenou třetí pracovní den po odeslání.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a právními předpisy platnými ke dni uzavření této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve **třech vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
5. Pokud se stanou některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti právně neplatnými či neúčinnými, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. V tomto případě bude smlouva přiměřeně plněna dle jejího smyslu a účelu. Pokud se bude týkat neplatnost určitých výkonů nebo časových údajů, bude užitá míra plnění stanovená zákonem nebo příslušným předpisem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost k tomu, aby případné nedostatky ve smyslu tohoto odstavce byly odstraněny tak, aby byl zachován smysl a účel této smlouvy.
6. Povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zajistí toto uveřejnění objednatel.
7. Pokud se stanou některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti právně neplatnými či neúčinnými, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. V tomto případě bude smlouva přiměřeně plněna dle jejího smyslu. Pokud se bude týkat neplatnost určitých výkonů nebo časových údajů, bude užitá míra plnění stanovená zákonem nebo příslušným předpisem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost k tomu, aby případné nedostatky ve smyslu tohoto odstavce byly odstraněny tak, aby byl zachován smysl a účel této smlouvy.
8. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle § 147a zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele a dále pak předloží veškeré nutné doklady vycházející ze zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění k uveřejnění na profilu zadavatele a to dle termínů uvedených v tomto zákoně.

9. Přílohy této smlouvy tvoří nedělitelnou součást této smlouvy. Ke smlouvě jsou přiloženy následující přílohy:

Příloha č. 1 – **Položkový rozpočet zhotovitele**

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, porozuměly jejímu obsahu a že je tedy projevem jejich svobodné a vážené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

Uzavření této smlouvy bylo schváleno 87. Radou městského obvodu Plesná usnesením č.1668/RMOB-Ple/1418/87 ze dne 19.09.2018.


V *OSTRAVĚ* dne *15.10.2018*

V *OSTRAVĚ* dne *16.9.2018*

Zhotovitel:



Objednatel:





Krycí list nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Vyhotovení projektové dokumentace stavby „ Realizace pěších tras a úpravy dopravní infrastruktury v Ostravě – Plesné – větev B“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	MĚSTSKÝ OBVOD PLESNÁ
IČ:	00 845 451
Sídlo:	DOBROSLAVICKA 83, 725 27 OSTRAVA
Oprávněná osoba jednat jménem zadavatele:	[REDAKCE]
Tel.:	599 427 106
E-mail:	[REDAKCE]

Identifikační údaje uchazeče:

Název/Obchodní firma:	[REDAKCE]
Právní forma:	[REDAKCE]
IČ: / DIČ:	[REDAKCE]
Sídlo:	[REDAKCE]
Kontaktní adresa:	[REDAKCE]
Oprávněná osoba jednat jménem uchazeče:	[REDAKCE]
Kontaktní osoba:	[REDAKCE]
Tel./ Fax:	[REDAKCE]

Skutečnosti rozhodné pro hodnocení nabídek

Nabídková cena je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná a je stanovena v Kč.	Nabídnutá cena v Kč celkem		
	Bez DPH	Výše DPH	Včetně DPH
Nabídková cena celkem	434 800,-	91 308,-	526 108,-

v ORLOVĚ dne: 22.7.2018

Jméno, příjmení oprávněné osoby:

Razítko a podpis

1. NABÍDKOVÁ CENA

- Celkem bez DPH434 800,-- Kč
- DPH 21%91 308,-- Kč
- Celkem vč. DPH526 108,-- Kč

2. POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	bez DPH	DPH 21%	celkem
projekt pro společné územní a stavební řízení	347 840,00 Kč	73 046,40 Kč	420 886,40 Kč
inženýrská činnost	43 480,00 Kč	9 130,80 Kč	52 610,80 Kč
projekt pro provedení stavby	43 480,00 Kč	9 130,80 Kč	52 610,80 Kč
celkem	434 800,00 Kč	91 308,00 Kč	526 108,00 Kč

3. ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ (v kalendářních dnech)

- Předprojektová příprava - do 28 dní od podpisu smlouvy
- Vypracování konceptu projektu pro společné územní a stavební řízení - do 56 dní od podpisu smlouvy
- Dopracování projektu pro společné územní a stavební řízení – do 28 dní od schválení konceptu objednatelem
- Inženýrská činnost vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků – do 60 dní od schválení konceptu objednatelem
- Vypracování projektu pro provedení stavby – do 28 dní od nabytí právní moci stavebního povolení

V Orlové, 22.7.2018

