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1.) Stávající stav 
Stavba se nachází  na pozemcích  958/15 s 958/15, katastrálním území Stará Plesná. Samotná zastávka se nachází  na 

silnici III/46613, označená  jako ulice 26. dubna, v mírném zastávkovém zálivu silnice , délka vyřazovacího  pruhu je 13,30m, 
nástupní  hrana je dlouhá  12,0m  a připojovací  pruh délky 8,80m.  Celý záliv  je  od zpevněné plochy vozovky oddělený  
zvýšenou silniční obrubou z betonového obrubníku  šířky 15,0cm. Převýšení  silniční obruby je v rozsahu  od 10 - do 12cm. 
Podél nástupní  hrany  je zpevněná plocha z betonových  dlaždic 30/30/3 o ploše cca 25,0m2. 

Na zpevněné ploše je osazena původní klasická čekárna s ocelových rámem a cihelnou vyzdívkou tl. 150mm. Půdorysný  
rozměr  čekárny je 5,0 x 2,0m, výšky  zastřešení  čekárny je cca 2,75m od upraveného terénu. Střecha je dvouplášťová,  
z dřevěných prken ukončena hliníkovou krytinou.  Celá konstrukce je kotvena  pomocí  5-ti betonových patek. 

Celá zastávková plocha   je z vnější strany ohraničená ocelovým trubkovým zábradlím celkové délky 33,0m. Oplocení  je 
osazené  v terénní hraně  do betonových patek. 

Součásti vybavení  autobusové  zastávky je označník a odpadkovým košem a na příjezdové straně je osazena moderní 
dřevěná plastika na betonovém podstavci.  Celý prostor mezi oplocením a zpevněnou  plochou tvoří travnatý porost. V blízkosti  
staveniště se nacházejí dřeviny, které budou chráněny v souladu s ustanovením ČSN 839061  -  Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavební činnosti.     

Pod nástupní plochou  za  zvýšenou silniční  obrubou je položené betonové potrubí místní  kanalizace, která  není  ve 
správě OVaKu. Z dostupných pramenů je profil potrubí DN800 a je součásti zatrubnění  místní  vodoteče. 

 
2.) Přehled výchozích podkladů  
Pro zpracování  projektové dokumentace na výstavbu   chodníku  podél komunikace byly  k dispozici  tyto  podklady: 
- zadání investora , objednávka  
- prohlídka na místě, fotodokumentace 
- vyjádření správců inženýrských sítí 

1.) CETIN  česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
2.) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
3.) Ostravské  vodovody  a  kanalizace ,a.s., Nádražní  3114/28, 702 00 Moravská  Ostrava 
4.) INNOGY  CZ ( RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 00 Brno)  
5.) ČEZ ICT Services, a.s.  oblast Morava, 28. října 3123/152,  709 02 Ostrava 
6.) Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
 

–  geodetické polohopisné a výškopisné  zaměření  zájmového území, účelová mapa  v měřítku 1:250  v souřadnicovém 
systému  JTSK a výškopisné napojení  na Bpv. po vyrovnání,  která  splňuje kvalitativní podmínky ČSN 013411 a směrnice 
ČÚGK 300/84 - 21. Účelová mapa byla projektantem doplněna o průběhy stávajících inženýrských sítí dle viditelných znaků 
v terénu a dle podkladů, poskytnutých správci jednotlivých Inženýrských. sítí. Ze získaných  podkladů je zřejmá pouze jejich 
orientační poloha. Před zahájením jakékoliv stavební činnosti je nutné nechat průběhy stávajících podzemních vedení vytýčit a 
sondami provést zjištění hloubky jejich uložení 

-   digitalizovaná katastrální  mapa  
- katastrální podklady 
- fotodokumentace 
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3.) Technické řešení 
Účelem dokumentace je rekonstrukce stávajícího  stavu, nahrazeni  betonových obrubníku  za nove  bezbariérové 

obrubníky  s výškou nástupní  hrany  200mm, náhrada stávajícího  zpevnění  za  zámkovou  dlažbu a v neposlední řadě 
výměna  původního přístřešku za nový, který se v rámci postupných  úprav zastávek unifikuje na celém území města na 
jednotný  typ přístřešku. 

V průběhu realizace stavby bude zastávka přemístěna nebo bude zrušená bez náhrady.  Řešení bude projednáno   
samostatně za účasti investora stavby,  a zástupce Dopravního podniku Ostrava, a.s. před zahájením, stavby. 

 
3.1) Zvýšená silniční obruba - Nástupní  hrana 
Do stávajícího  průběhu silniční hrany je vložená  vytyčovací přímka pro stanovení matematického tvaru průběhu silniční 

obruby, pro stanovení  podélného  profilu stávající hrany a pro určení  délky úpravy. 
Od vytyčovací přímky směrem do vozovky ve vzdálenosti 0,50m bude vozovka zařezána do hloubky 50mm a část 

živičného krytu bude odstraněná. 
Následně  bude odstraněná silniční obruba betonový obrubník  a  část konstrukce vozovky do hloubky 43 cm, od 

původně upraveného  terénu.  Obdobně i na straně za obrubou se odstraní konstrukce a vznikne rýha min. šířky 1,0m  pro 
uložení nové nástupní hrany z bezbariérových obrubníků. 

 
Osazení bezbariérových obrubníku CSB HK  

Na upravené dno rýhy se položí  podsypná vrstva  ze štěrkodrtě 0/63 v tl. 100mm, následně se dom bednění vybetonuje 
podkladní betonová deska tl.250mm, beton C20/25 XF4, opatřená  2x KARI sítí 6/150x 6/150 uložená ve dvou vrstvách. U 
spodního okraje s min. krytím 0,05 m od spodní hrany desky. 

Na takto upravený podkladní betonový základ budou na lepidlo  osazené bezbariérové obrubníky CSB HK. Ze zadní 
strany bude provedena boční patka beton C 16/20n, XF1. 

 
Celkový  počet bezbariérových  obrubníku  je doložen  v příloze  situace vytýčen  a kladečské  schéma. 
CSB HK  400/330/1000-P                    12 kusů  obrubníku 
CSB HK  400/310 - H25/1000 – PP       1 kus 
CSB HK  400/330 -310/1000 -   P       1 kus 
CSB HK  400/310 - H25/1000 – PL       1 kus 
CSB HK  400/330 -310/1000 -   L       1 kus 
 
Na  bezbariérové obrubníky navazují klasická silniční obruba, betonový obrubník BO  150/250/1000, který  je uložený do  

betonového lože s boční betonovou opěrou  tl.100mm, beton C 16/20n, XF1. Převýšení  silniční obruby oproti přilehlé hraně 
vozovky je 120mm. Ze strany nájezdu  navazuje nový betonový obrubník na původní, délka této úpravy je 4,50m. Na  
výjezdové  straně je délka betonových obrubníku 6,80m. 

Po osazení  silniční obruby bude upravený pruh vozovky mezi obrubou  a odfrézovanou hranou vozovky doplněný  
konstrukcí vozovky v tl. 48cm. 

 
3.2) Konstrukce zpevněných ploch 
Zpevněná plocha  nástupiště 
Pro napojení a úpravu nové  zpevněné plochy ze zámkové dlažby bude původní dlažba z betonových dlaždic 30/30/3 

včetně původního podkladu  kompletně odstraněná. Odhadem lze předpokládat podklad v tl do 10cm ze štěrkodrtě. 
Vybouraný materiál bude uložený kompletně na skládku ve vzdálenosti  do  10km. 

Po vytýčení tvaru  zpevněné plochy  bude plochy mezi obvodem stavby a původní zpevněnou plochou  provedené 
odhumusování v tl. 10cm. Získaná humózní  zemina  bude uložena na meziskládku pro zpětné  použití. Jedná se celkem o 
39,m2 plochy. 

Pro zpevněnou ploch ze zámkové  dlažby  bude provedený odkop pro spodní stavbu  silnic do úrovně zemní pláně 
zpevněné plochy.  Zemní pláň bude upravena, zhutněná  na minimální hodnota modulu přetvárnosti zeminy E def,2 je 
30Mpa pro jemnozrnné zeminy,  Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje dle ČSN 721006 

Dlažba je kladena na zhutněnou ložní vrstvu v předepsaném sklonu, tak  aby  šířka spár nepřesáhla hodnotu 
stanovenou ČSN 736131. Dlaždice se kladou s potřebným nadvýšením na dohutnění.  Vyplňování spár v dlažbě se provede  
po položení dlažby, povrch krytu i spárovací materiál musí být suchý. Nestmelený materiál se do spár vmete, přebytečný 
materiál se zamete a dlažba se pokropí. Vmetení drobného kameniva do spár a kropení se podle potřeby opakují 

 
Konstrukce bezbariérového  chodníku 

podklad  štěrkodrť  0/16 (0/32)  ŠD   tl. 180 mm  (ČSN 736126) 
lože štěrkodrť 0/4                            tl.   20 mm (ČSN 736126) 
kryt zámková dlažba                     tl.   60 mm (ČSN 736131-1) 
konstrukce  chodníku  celkem                    tl.  260 mm 

 
Podél nástupní  hrany je osazený  kontrastní pruh barevně rozlišeny z hladká  zámkové dlažby v šířce 0,30m, na který  

navazuje signální  pás z barevné reliéfní dlažby šířky 0,80m. Tento  signální pás je ukončený u chodníkového obrubníku.  
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Zpevněná plocha ze zámkové  dlažby je z vnější strany  ohraničená chodníkovým obrubníkem BO 50/200/1000, který je 
osazený  do  betonového, lože s boční betonovou opěrou tl.100mm, beton C 16/20n XF1. Z čelní strany na začátku úpravy 
je obrubník osazený v úrovní  dlažby. Následně  chodníkový obrubník stoupá na délce 1,0m na převýšení +60mm oproti 
přilehlé dlažbě. Toto převýšení chodníkového obrubníku  je podél celé zpevněné plochy, kromě hrany za nově osazeném 
přístřešku, kde je opět obrubník osazený v úrovní dlažby z důvodu omezení  rozsahu   úprav nezpevněné plochy ze 
obrubníkem. 

 Osazením silniční obruby s převýšením +200mm oproti hraně vozovka a příčným  sklonem +1,0% směrem do vozovky, 
vznikne upravená plocha, která dosáhne na vnější straně převýšení až + 200mm oproti původnímu terénu. Tento  výškový 
rozdíl bude vyrovnaný  za chodníkovým obrubníkem nezpevněnou zemní krajnicí s napojením na původní terén. Na krajnici  
bude využitá zemina získaná  z výkopu pro  silniční pláň  zpevněné plochy a základové desky pro přístřešek. Upravená  
zemní krajnice bude opatřena humózní  vrstvou  v tl. min.10cm a osetá travním semenem.   

V rámci terénních úprav kolem nové zpevněné plochy bude urovnaná  plocha pro opětovné  osazení plastiky.         
 
Konstrukce vozovky 
Prostor mezi nově osazenou  silniční obrubou a odstraněnou části vozovky bude konstrukce doplněna v následující 

skladbě. Po osazení bezbariérových obrubníku CS HK zůstane  na doplnění   rýha šířky pouze cca 30cm, u betonových 
obrubníků BO 1000/50/200 rýha šířky 50cm. Pokládka bude provedena ručně, pomocí malé hutníci mechanizace.   

 
konstrukce vozovky 
podsyp  štěrkodrť       ŠD  32/63  tl. 200mm  (ČSN  736126) 
podklad  štěrkodrť      ŠD    0/32  tl.180mm (ČSN  736126) 
infiltrační postřik kationakt.asf. emulze zbyt. 0,8 kg/m2)                    (ČSN  736129) 
podkladní vrstva obalené kamenivo střednězrnné       ACP22+  (OKH I)                 tl. 60mm  (ČSN  736121) 
spojovací postřik z kationakt.asf. emulze (zbyt. 0,2 kg/m2)                     (ČSN  736129) 
obrusná vrstva  asfaltobeton střednězrnný  ACO 11+  (ABS I)            tl. 40mm  (ČSN  736121) 
konstrukce celkem                                                                        tl. 480mm 
 
Spára mezi vozovkou  a betonovým obrubníkem bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou. V rozhraní  nově 

položeného krytu  a stávajícího krytu vozovky bude prořezána spára  šířky 20mm do hloubky 30mm, a takto  vytvarovaná 
spára bude vyplněná  trvale pružnou asfaltovou  zálivkou (ČSN -EN 14188-1) 

 
3.3) Bezbariérové úpravy 
Kontrastní pás nástupiště 

Podél nástupní hrany zastávky. Za hranou  obruby je osazený  barevný kontrastní  pás v šířce 0,30m a délce 12,0m 
z hladké  dlažby tl. 60mm. Tento barevný  pás šířky 0,30m, včetně  0,20m šířky betonového  obrubníku   vymezuje 
bezpečnostní  prostor hrany nástupiště, který  odděluje pěší provoz od motorové dopravy. Začátek a konec kontrastního  
pruhu je na úrovni  přímých  bezbariérových prefabrikátů. 

 
Signální  pás zastávky 

Kolmo na kontrastní pás zastávky. Ve vzdálenosti 0,80m od začátku zastávky je zřízený signální  pás v šířce 0,80m na 
celou zbývající šířku  chodníku. Jedná se  barevnou reliéfní dlažbu tl. 60mm. Délka pásu je 1,25m a je ukončení u 
chodníkového obrubníku BO 50/200/1000. 

 
Označník zastávky 
Jednoduchý tyčový označník  je osazený  na začátku nástupní hrany  zastávky, ve vzdálenosti  0,60 od nástupní  hrany 

směrem do chodníku.  Označník je  osazený do kotvené patky. Na konstrukcí označníku lze osadit typový odpadkový koš 
z městského mobiliáře.  

 
3.4) Přístřešek 
Stávající čekárna 
Stávající přístřešek  je  uchycený  pomocí  pěti  kotevních  betonových  bloků. Nosnou konstrukci  tvoří ocelový rám 

z profilu I 120, Obvodové zdi jsou  vyzděné  z děrovaných cihel tl. 150mm  a omítnuté břízolitovou omítkou. Střecha je 
dvouplášťová   podhled i záklop je dřevěných prken. Krytina je pravděpodobně hliníkový plech položeny na nepískovanou  
lepenku. 

Celá konstrukce bude kompletně odstraněn, včetně  betonových základových patek. Vybourané  zdivo a betonová suť 
bude odvezena na skládku  do  vzdálenosti 10km. 

Ocelová konstrukce bude rozpálená na jednotlivé  prvky a  odvezené  do  šrotu,(odhadem cca 1000kg) v případě zájmu  
investora může být s ocelovými  prvky naloženo dle jeho pokynů. Půdorysný rozměr  čekárny je 5,0m x 2,0m, výška  už po 
střešní konstrukce je cca 2,75m. 

 
Nový přístřešek 
V rámci  celkové  revitalizace zastávek na území  města je určený jednotný modulový typ čekárny AUREO (mmcité). Pro  

zastávky v městském obvodu  Plesná jsou vybrané dvoumodulové  přístřešky s oboustrannými  bočními  stěnami AUREO A 
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210a LS. Jedná se o přístřešek s plochou střechou, ocelovou konstrukcí, střecha z polykarbonátu a zadní a boční stěny 
z tvrzeného, kaleného skla doplněné rýhovaním. 

Celková  délka  čekárny je 2,860 m  s přesazením pultové střechy 1,855m a max výška střešní konstrukce je 2,550m. 
Pro osazení  přístřešku  bude zřízená  základová  deska.  Z úrovně zemní pláně pro  položení zámkové dlažby bude 

v místě betonové desky  provedeno prohloubení cca  o 20cm pro základovou  desku a pro  podsyp ze štěrkodrtě tl. 100mm. 
Založení konstrukce bude na základovou betonovou desku o rozměrech 3,270 x 1,750 m tl. 0,20 m  z betonu  C 20/25 

XF1,. vyztuženou 2 x KARISÍTÍ 6/150 x 6/150 usazenou při spodním a horním okraji desky vždy s min. krytím výztuže 35 mm. 
Tvar  a rozměry základové desky  jsou v příloze C 06 PŘÍSTŘEŠEK AUREO.  Ocelové  konzolové nosníky jsou  kotvené  

pomocí  chemických  kotev do  monolitické betonové základové desky. Na každou konzolu jsou 4  chemické kotvy M 16x250, 
v rozteči otvorů 140/140 na osu kotveni. Kotvy vyčnívají +70mm nad horní hranu betonového bloku. Průměr vrtaného otvoru je 
o 2mm větší než průměr kotvy. Beton pro kotvení např. Hilty HY 150 nebo srovnatelný. 

Ocelová nosná  konstrukce přístřešku  je opatřena ochranný barevným nátěrem v odstínu  tmavě šedá – RAL 7011. 
 
3.5.) Silniční zábradlí 
Stávající zábradlí 
Podél terénní hrany mezi, nástupní  plochou a svahem je osazené bezpečnosti silniční zábradlí z ocelových trubek. Jedná  

se lehké  trubkové zábradlí, které  je vyskládané  z jednotlivých polí délky 4,0m resp 6,0m s mezerami mezi poli cca 10cm. 
Celková  délka stávajícího  zábradlí je 33,0m.  Zábradlí  bude    kompletně odstraněné, včetně betonových patek. Ocelová  
část zábradlí  bude  odvezená na skládku (vzdálenost do  5 km) Poškozené  a  nepoužitelné části budou odvezené  do  šrotu. 

Nové zábradlí 
Stávající zábradlí  bude nahrazené  nový zábradlím z ocelových trubek TR Ø 6/3,5. Výška horního madla je 1,10m nad 

upraveným terénem. Střední madlo je osově  0,54m nad terénem. Zábradlí  bude osazené  do  betonových  patek.  Základní 
délka  jednoho  zábradelního pole je 6,0m  v ose krajních  sloupků. Pro nutnost vyskládání požadované  délky je jedeno pole 
atypické délky 4,0m. 

Vzájemná  vzdálenost sousedních  zábradelních  polí je 10cm v ose krajních  sloupků. Kotevní patky pro  vnitřní  sloupky 
zábradlí jsou min. průměru  300mm a hloubky 800mm, sdružená  patka, do které jsou osazené sousední  krajní  sloupky má 
průměr 400mm. Beton základových  patek je  C 16/20n.  Sloupky oplocení  se uklinují  dřevěnými  špalky. 

Celková  délka nového  zábradlí  je 34,50m, trasa je dva krát zalomená  podle  průběhu  terénní hrany. Pro osazení 
v terénu jsou uvedené  souřadnice koncových  a sdružených betonových patek oplocení. Vnitřní  patky jsou  v osové  
vzdálenosti 2,0m. 

Protikorozní opatření ocelových konstrukcí. 
Veškeré ocelové  konstrukce  přicházející  do  styku se vzduchem  budou upraveny dle TKP 19B pro stupeň korozní  

agresivity C4+K8 (speciální korozní  namáhání) s požadovanou  životnosti 30let. 
Úprava povrchu  otryskaním  na stupeň SA2 1/2 
Žárové  pozinkování nástřikem dle ISO 1461 nominální  tloušťka zaschlého  filmu 70m, min. tl 60m 
Základní nátěr epoxidový dle DB 687.14, nominální  tloušťka zaschlého  filmu 120m, min. tl 100m 
Vrchní  nátěr polyuretanový  dle DB 687.14, nominální  tloušťka zaschlého  filmu 80m, min. tl 50m 
Tloušťka celkem – nominální  tloušťka 270µm 
 
4.) Odvodnění   
Princip odvodnění nové zpevněné plochy  autobusové zastávky  se namění.  Podélný  sklon komunikace se nemění, klesá 

od vjezdu na zastávku  ve sklonu  2,88%, příčný  sklon zpevněné plochy je 1,% směrem do vozovky. Za  připojovacím pruhem  
je osazena stávající  uliční vpusť, která je vyústěná  do   vodoteče podél silničního  tělesa.  

Plocha nové zámkové  dlažby je  zastávkového zálivu je  o 10m2 větší než původní plocha.  Posouzením hydrotechnického 
výpočtu podle vzorce : Q=ψ * Ss * qs ,      qs =  Intenzita směrodatného deště 157 ls/ha vychází nárůst o 0,1ls.  (ψ = zámková 
dlažba   s pískovými spárami 0,60,  Δ S = 10m2,  Q = 0,60* 10*0,0001*157 = 0,0942ls). Jedná  se o naprosto zanedbatelný  
přírůstek.    

   
5.) Dopravní značení 
V rámci  stavební úpravy zastávkové plochy bude na silnici III/46613- ulice 26 dubna vyznačena žlutou barvou v délce 

12,0m  vodorovná dopravní značka V11 s nápisem  BUS.  
5.1) Provizorní dopravní značení   
Vyznačení polohy provizorní nástupní plochy zastávka Stavebniny přemístění označníku.  V místě stavebních prací podél 

silnice III/46613 bude provedené  provizorní dopravní  značení podle TP66,  schéma B/4 – Standardní pracovní místo, práce 
v jízdním pruhu.  2x  DZ  A15 + výstražné světlo typu 1, příčná uzávěra vyznačená 3x jednostrannými směrovacími deskami 
s výstražným světlem typu1 podélný odstup 1-2m příčný odstup 0,6 – 1,0m,  podélná  uzávěra  oboustrannými směrovacími  
deskami v max. odstupu 10m, příčná uzávěra oboustrannými směrovacími  deskami podélný odstup 1-2m příčný odstup 0,6 – 
1,0m.   

             
6.) Vytýčení  
V geodetických podkladech předložené dokumentace je doložena situace vytýčení 1:250, příloha B_02  Koordinační 

situace, kde jsou uvedené souřadnice vytyčovacím přímky, souřadnice lomových  bodu vnější hrany chodníkových obrubníků 
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a   souřadnice   začátku a konce í oplocení a  sdružených  patek oplocení, kde je ukončené jedno pole a začíná další pole 
zábradlí.     

Výškové kóty jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.  Ve vytyčovací situaci jsou zobrazeny všechny hlavní 
body PBPP pro vytýčení stavby, které jsou obsaženy v zaměření, provedené geodetickou firmou, předanou objednateli 
projekčních prací. Vytyčení    

 
7.) Postup stavebních prací 
Před započetím stavebních prací musí být všechny stávající inž. sítě vytýčeny, popř. zajištěny dle vyjádření správců tak, 

aby nedošlo k jejich poškození, výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být prováděny ručně. 
Stávající vodovodní a kanalizační poklopy budou zajištěny aby nedošlo k jejich porušení. Jedná se o rekonstrukci s 

běžnými stavebními pracemi a postupy. Protože není znám zhotovitel díla, jeho možnosti a stavební postupy, nelze 
jednoznačně určit postup stavebních prací, ale pouze doporučit postup výstavby. Realizace stavby bude prováděna  v jedné 
stavební etapě 

- vytýčení všech podzemních inž. sítí, určení hloubek uložení ve vztahu ke konstrukce zpevněné plochy. 
- vytýčení obvodu staveniště 
- přemístění zastávky zřízení provizorní nástupní plochy 
- provizorní  dopravní značení 
- provedení sejmutí humózní vrstvy v obvodu trvalého záboru stavby s uložením na dočasnou skládku, přemístění plastiky 
- demontáž stávajícího přístřešku, a ocelového zábradlí 
- zařezání vozovky, odstranění části konstrukce vozovky pro osazení obrubníku CS HK, odstranění stávajících obrubníku 
-  betonáže podkladního betonu HK obrubníků, 
- odkop do úrovně zemní pláně, odkop pro betonovou desku přístřešku, úprava a zhutnění pláně,  
-   osazení HK obrubníků a dalších silničních krajníků a chodníkových obrub, betonování základové desky přístřešku 
-  betonového základu pro osazení přístřešku 
- zřízení konstrukčních vrstev chodníku a nástupiště 
- osazení přístřešku 
- pokládka zámkové dlažby 
-   osazení trubkového silničního zábradlí  
- úprava okolních ploch a dokončovací práce ohumusování  včetně osetí nových nezpevněných ploch travním semenem 
-   dokončovací práce, přemístění plastiky, odstranění provizorního dopravního značení, odstranění provizorní nástupní     

plochy 
 
9.) Bezpečnost práce  
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti BOZP, které stanoví prováděcí 

předpis k zákonu č. 309/2006Sb (Nařízení vlády  č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích).  Pro tuto stavbu je třeba , aby ve smyslu výše citovaného  zákona zadavatel stavby 
stanovil koordinátora BOZP ( osoba splňující stanovené předpoklady odborné způsobilosti , §10).  S ohledem na požadavek 
nařízení vlády č. 591/2006Sb, příloha č.5 , odst. 6 ( práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě zařízení technického vybavení) vzniká povinnost zpracovat plán BOZP, který zajistí  zadavatel stavby 
prostřednictvím koordinátora BOZP již  v přípravné fázi stavby.  Po výběru zhotovitele stavby  jej doplní o rizika , která vznikají 
při pracovních nebo technologických postupech, které pro danou stavbu dodavatel zvolil. Tyto informace zhotovitel předá 
koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi. Dále   koordinátor při přípravě stavby postupuje 
v období, kdy již byl dodavatel stavby určen,  podle § 18 zákona 309/2006Sb.  

Dále vzniká zadavateli stavby  ohlašovací povinnost o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce  podle 
místa staveniště) nejpozději 8 dnů před předáním staveniště  zhotoviteli stavby.  

 
Místně příslušným OIP stavby je : 
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, 
Živičná, 702 69 Ostrava,  
tel: + 420 950 143 711 
 fax: +420 596 110 164 
Email: ostrava@oip.cz,  
www.suip.cz/oip10  
 
 
 
 

 
V Ostravě 07/2019                 Vypracoval: Ing Igor Sauer 
 
 
 

příloha: vytýčení - vytyčovací přímka, příčné řezy 

mailto:ostrava@oip.cz
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              souřadnice bodů  


