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1.) Stavajici stav

Stavba se nachazi na pozemcich 958/15 s 958/15, katastralnim Gzemi Stara Plesna. Samotna zastavka se nachazi na
silnici 111/46613, oznagena jako ulice 26. dubna, v mirmém zastavkovém zalivu silnice , délka vyfazovaciho pruhu je 13,30m,
nastupni hrana je dlouhd 12,0m a pfipojovaci pruh délky 8,80m. Cely zaliv je od zpevnéné plochy vozovky oddéleny
zvySenou silnini obrubou z betonového obrubniku Sifky 15,0cm. PfevySeni silnicni obruby je v rozsahu od 10 - do 12cm.
Podél nastupni hrany je zpevnéna plocha z betonovych dlazdic 30/30/3 o ploSe cca 25,0m2.

Na zpevnéné ploSe je osazena puvodni klasicka Cekarna s ocelovych ramem a cihelnou vyzdivkou tl. 150mm. Pidorysny
rozmér Cekamy je 5,0 x 2,0m, vySky zastfeSeni Cekarny je cca 2,75m od upraveného terénu. Stfecha je dvouplastova,

z dfevénych prken ukoncena hlinikovou krytinou. Cela konstrukce je kotvena pomoci 5-ti betonovych patek.

Cela zastavkova plocha je z vnéjsi strany ohrani¢ena ocelovym trubkovym zabradlim celkové délky 33,0m. Oploceni je
osazené v terénni hrané do betonovych patek.

Soucasti vybaveni autobusové zastavky je oznacnik a odpadkovym koSem a na pfijezdové strané je osazena moderni
drevéna plastika na betonovém podstavci. Cely prostor mezi oplocenim a zpevnénou plochou tvofi travnaty porost. V blizkosti
stavenisté se nachazejl dreviny, které budou chranény v souladu s ustanovenim CSN 839061 - Ochrana stromd, porost( a
vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti.

Pod néstupni plochou za zvySenou silniéni obrubou je polozené betonové potrubi mistni kanalizace, ktera neni ve
spravé OVaKu. Z dostupnych prament je profil potrubi DN80O a je soucasti zatrubnéni mistni vodotece.

2.) Prehled vychozich podkladu
Pro zpracovani projektové dokumentace na vystavbu chodniku podél komunikace byly k dispozici tyto podklady:
- zadani investora , objednavka
- prohlidka na misté, fotodokumentace
- vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti
1.) CETIN Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s., OlSanska 2681/6, 130 00 Praha 3
2.) CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&¢in 4
3.) Ostravskeé vodovody a kanalizace ,a.s., Nadrazni 3114/28, 702 00 Moravska Ostrava
4, g INNOGY CZ ( RWE Distribu¢ni squby, s.r.0., Plynarenska 499/1 657 00 Brno)
5.
6.)

CEZ ICT Services, a.s. oblast Morava, 28. fijna 3123/152, 709 02 Ostrava
Ostravské komunikace, a.s., Novoveska 1266/15, 709 00 Ostrava - Marianské Hory

— geodetické polohopisné a vyskoplsne zaméfeni zajmoveho uzemi, UCelova mapa v mefitku 1:250 v souradnicovem
systému JTSK a vySkopisné napojeni na Bpv. po vyrovnani, ktera spliiuje kvalitativni podminky CSN 013411 a smérnice
CUGK 300/84 - 21. Ugelova mapa byla prOJektantem dopinéna o pribéhy stavajicich inzenyrskych siti dle V|d|telnych znaku
v terénu a dle podkladu, poskytnutych spravci jednotlivych Inzenyrskych. siti. Ze ziskanych podkladu je zfejma pouze jejich
orientacni poloha. Pfed zahajenim jakékoliv stavebni Cinnosti je nutné nechat pribéhy stavajicich podzemnich vedeni vyty¢it a
sondami provést zjisténi hloubky jejich ulozeni

- digitalizovana katastralni mapa
- katastralni podklady
- fotodokumentace
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3.) Technické feSeni
Ucelem dokumentace je rekonstrukce stavajiciho stavu, nahrazeni betonovych obrubniku za nove bezbariérové
obrubniky s vySkou nastupni hrany 200mm, nahrada stavajiciho zpevnéni za zamkovou dlazbu a v neposledni fadé
vymeéna plvodniho pfistfeSku za novy, ktery se v rdmci postupnych Uprav zastavek unifikuje na celém Gzemi mésta na
jednotny typ pfistiesku. 5
V priibéhu realizace stavby bude zastavka pfemisténa nebo bude zru$ena bez nahrady. ReSeni bude projednano
samostatné za U€asti investora stavby, a zastupce Dopravniho podniku Ostrava, a.s. pfed zahajenim, stavby.

3.1) ZvySené silni¢ni obruba - Nastupni hrana

Do stavajiciho pribéhu silniéni hrany je vioZzena vytyCovaci pfimka pro stanoveni matematického tvaru pribéhu silniéni
obruby, pro stanoveni podélného profilu stavajici hrany a pro urCeni délky Gpravy.

Od vytyCovaci pfimky smérem do vozovky ve vzdalenosti 0,50m bude vozovka zafezana do hloubky 50mm a Cast
Ziviného krytu bude odstranéna.

Nasledné bude odstranéna silnicni obruba betonovy obrubnik a ¢ast konstrukce vozovky do hloubky 43 cm, od
puvodné upraveného terénu. Obdobné i na strané za obrubou se odstrani konstrukce a vznikne ryha min. Sifky 1,0m pro
ulozeni nové nastupni hrany z bezbariérovych obrubnik.

Osazeni bezbariérovych obrubniku CSB HK
Na upravené dno ryhy se polozi podsypna vrstva ze Stérkodrté 0/63 v tl. 100mm, nasledné se dom bednéni vybetonuje
podkladni betonova deska t1.250mm, beton C20/25 XF4, opatfena 2x KARI siti 6/150x 6/150 uloZena ve dvou vrstvach. U
spodniho okraje s min. krytim 0,05 m od spodni hrany desky.
Na takto upraveny podkladni betonovy zaklad budou na lepidio osazené bezbariérové obrubniky CSB HK. Ze zadni
strany bude provedena bo¢ni patka beton C 16/20n, XF1.

Celkovy pocet bezbariérovych obrubniku je dolozen v pfiloze situace vytyCen a klade¢ské schéma.
CSB HK 400/330/1000-P 12 kusU obrubniku

CSB HK 400/310 - H25/1000 - PP 1 kus

CSB HK 400/330-310/1000 - P 1 kus

CSB HK 400/310 - H25/1000-PL 1 kus

CSB HK 400/330-310/1000 - L 1 kus

Na bezbariérové obrubniky navazuiji klasicka silni¢ni obruba, betonovy obrubnik BO 150/250/1000, ktery je ulozeny do
betonového loze s bo¢ni betonovou opérou t1.100mm, beton C 16/20n, XF1. PfevySeni silniéni obruby oproti pfilehlé hrané
vozovky je 120mm. Ze strany najezdu navazuje novy betonovy obrubnik na plvodni, délka této Upravy je 4,50m. Na
vyjezdové strané je délka betonovych obrubniku 6,80m.

Po osazeni silnicni obruby bude upraveny pruh vozovky mezi obrubou a odfrézovanou hranou vozovky doplnény
konstrukci vozovky v tl. 48cm.

3.2) Konstrukce zpevnénych ploch

Zpevnéna plocha nastupisté

Pro napojeni a Upravu nové zpevnéné plochy ze zamkové dlazby bude pivodni dlaZba z betonovych dlazdic 30/30/3
v€etné plvodniho podkladu kompletné odstranéna. Odhadem Ize pfedpokladat podklad v tl do 10cm ze Stérkodrté.
Vlybourany material bude ulozeny kompletné na skladku ve vzdalenosti do 10km.

Po vyty€eni tvaru zpevnéné plochy bude plochy mezi obvodem stavby a plivodni zpevnénou plochou provedené
odhumusovani v tl. 10cm. Ziskand humézni zemina bude ulozena na meziskladku pro zpétné pouZiti. Jedna se celkem o
39,m? plochy.

Pro zpevnénou ploch ze zamkové dlazby bude provedeny odkop pro spodni stavbu silnic do drovné zemni plané
zpevnéné plochy. Zemni plan bude upravena, zhutnéna na minimalni hodnota modulu petvarnosti zeminy E def,2 je
30Mpa pro jemnozrnné zeminy, Pfi kontrole hutnéni zemni plané se postupuje dle CSN 721006

Dlazba je kladena na zhutnénou lozni vrstvu v pfedepsaném sklonu, tak aby Sifka spar nepfesahla hodnotu
stanovenou CSN 736131. Dlazdice se kladou s potfebnym nadvySenim na dohutnéni. Vyplfiovani spar v dlazbé se provede
po polozeni dlazby, povrch krytu i sparovaci material musi byt suchy. Nestmeleny material se do spar vmete, piebytecny
material se zamete a dlazba se pokropi. Vmeteni drobného kameniva do spar a kropeni se podle potfeby opakuji

Konstrukce bezbariéroveho chodniku . 5
podklad Stérkodrt 0/16 (0/32) SD tl. 180 mm (CSN 736126)

loze Stérkodrt 0/4 fl. 20mm (CSN 736126)
kryt ~ zamkova dlazba tl. 60 mm (CSN 736131-1)
konstrukce chodniku celkem tl. 260 mm

Podél nastupni hrany je osazeny kontrastni pruh barevné rozliSeny z hladkd zamkové dlazby v Sifce 0,30m, na ktery
navazuje signélni pas z barevné reliéfni dlazby Sifky 0,80m. Tento signélni pas je ukonceny u chodnikového obrubniku.
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Zpevnéna plocha ze zamkové dlazby je z vnéjsi strany ohrani¢ena chodnikovym obrubnikem BO 50/200/1000, ktery je
osazeny do betonového, loze s bo¢ni betonovou opérou t1.100mm, beton C 16/20n XF1. Z &elni strany na zacatku Upravy
je obrubnik osazeny v Urovni dlazby. Nasledné chodnikovy obrubnik stoupa na délce 1,0m na pfevySeni +60mm oproti
pfilehlé dlazbé. Toto pfevySeni chodnikového obrubniku je podél celé zpevnéné plochy, kromé hrany za nové osazeném
pristfeSku, kde je opét obrubnik osazeny v urovni dlazby z divodu omezeni rozsahu Uprav nezpevnéné plochy ze
obrubnikem.
Osazenim silniéni obruby s pfevySenim +200mm oproti hrané vozovka a pfiénym sklonem +1,0% smérem do vozovky,
vznikne upravena plocha, ktera dosahne na vnéjSi strané prevyseni az + 200mm oproti plivodnimu terénu. Tento vySkovy
rozdil bude vyrovnany za chodnikovym obrubnikem nezpevnénou zemni krajnici s napojenim na pavodni terén. Na krajnici
bude vyuzita zemina ziskana z vykopu pro silniéni plan zpevnéné plochy a zakladové desky pro pfistfeSek. Upravena
zemni krajnice bude opatfena humozni vrstvou v tl. min.10cm a oseta travnim semenem.
V ramci terénnich Gprav kolem nové zpevnéné plochy bude urovnana plocha pro opétovné osazeni plastiky.

Konstrukce vozovky

Prostor mezi nové osazenou silniéni obrubou a odstranénou ¢asti vozovky bude konstrukce dopinéna v nasledujici
skladbé. Po osazeni bezbariérovych obrubniku CS HK zlistane na dopInéni ryha Sifky pouze cca 30cm, u betonovych
obrubnikd BO 1000/50/200 ryha Sifky 50cm. Pokladka bude provedena ru¢né, pomoci malé hutnici mechanizace.

konstrukce vozovky

v

podsyp Stérkodrt $D 32/63 tl. 200mm (CSN 736126)
podklad Stérkodrt SD 0/32 t.180mm (CSN 736126)
infiltraéni postfik kationakt.asf. emulze zbyt. 0,8 kg/m2) (CSN 736129)
podkladni vrstva obalené kamenivo stfednézrmné  ACP22+ (OKH I) tl. 60mm  (CSN 736121)
spojovaci postfik z kationakt.asf. emulze (zbyt. 0,2 kg/m2) (CSN 736129)
obrusna vrstva asfaltobeton stfednézrnny ACO 11+ (ABS |) tl. 40mm__ (CSN 736121)
konstrukce celkem tl. 480mm

Spara mezi vozovkou a betonovym obrubnikem bude o3etfena pruznou asfaltovou zalivkou. V rozhrani nové
polozeného krytu a stavajiciho krytu vozovky bude profezana spara Sifky 20mm do hloubky 30mm, a takto vytvarovana
spara bude vyplnéna trvale pruznou asfaltovou zalivkou (CSN -EN 14188-1)

3.3) Bezbariérové tpravy
Kontrastni pas nastupisté
Podél nastupni hrany zastavky. Za hranou obruby je osazeny barevny kontrastni pas v Sifce 0,30m a délce 12,0m
z hladké dlaZby tl. 60mm. Tento barevny pas Sirky 0,30m, v€etné 0,20m Sifky betonového obrubniku vymezuje
bezpecnostni prostor hrany nastupisté, ktery oddéluje péSi provoz od motorové dopravy. Zacatek a konec kontrastniho
pruhu je na trovni pfimych bezbariérovych prefabrikatd.

Signalni pas zastavky
Kolmo na kontrastni pas zastavky. Ve vzdalenosti 0,80m od zaCatku zastavky je zfizeny signalni pas v Sifce 0,80m na
celou zbyvajici Sifku chodniku. Jedna se barevnou reliéfni dlazbu tl. 60mm. Délka pasu je 1,25m a je ukonéeni u
chodnikového obrubniku BO 50/200/1000.

Oznacnik zastavky

Jednoduchy tyCovy oznacnik je osazeny na zacatku nastupni hrany zastavky, ve vzdalenosti 0,60 od nastupni hrany
smérem do chodniku. Oznaénik je osazeny do kotvené patky. Na konstrukci oznacniku Ize osadit typovy odpadkovy ko§
z méstského mobiliarfe.

3.4) PristieSek

Stavajici cekarna

Stavajici pfistfeSek je uchyceny pomoci péti kotevnich betonovych blok{. Nosnou konstrukci tvofi ocelovy ram
z profilu | 120, Obvodové zdi jsou vyzdéné z dérovanych cihel tl. 150mm a omitnuté bfizolitovou omitkou. Stfecha je
dvouplastova podhled i z&klop je dfevénych prken. Krytina je pravdépodobné hlinikovy plech poloZeny na nepiskovanou
lepenku.

Cela konstrukce bude kompletné odstranén, véetné betonovych zakladovych patek. Vybourané zdivo a betonova sut
bude odvezena na skladku do vzdalenosti 10km.

Ocelova konstrukce bude rozpélena na jednotlivé prvky a odvezené do Srotu,(odhadem cca 1000kg) v pfipadé zajmu
investora muze byt s ocelovymi prvky nalozeno dle jeho pokynd. Pidorysny rozmér &ekarny je 5,0m x 2,0m, vySka uZz po
stfeSni konstrukce je cca 2,75m.

Novy pristieSek
V rdmci celkové revitalizace zastavek na Uzemi mésta je urCeny jednotny modulovy typ ¢ekarny AUREO (mmcité). Pro
zastavky v méstském obvodu Plesna jsou vybrané dvoumodulové pfistfeSky s oboustrannymi bo¢nimi sténami AUREO A
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210a LS. Jedna se o pristfeSek s plochou stfechou, ocelovou konstrukci, stfecha z polykarbonatu a zadni a bocni stény
z tvrzeného, kaleného skla dopinéné ryhovanim.

Celkova délka cekarny je 2,860 m s pfesazenim pultové stfechy 1,855m a max vySka stfeSni konstrukce je 2,550m.

Pro osazeni pfistfeSku bude zfizend zakladova deska. Z Urovné zemni plané pro polozeni zamkové dlazby bude
v misté betonové desky provedeno prohloubeni cca o0 20cm pro zakladovou desku a pro podsyp ze Stérkodrté tl. 100mm.

ZaloZeni konstrukce bude na zékladovou betonovou desku o rozmérech 3,270 x 1,750 m tl. 0,20 m z betonu C 20/25
XF1,. vyztuzenou 2 x KARISITi 6/150 x 6/150 usazenou pfi spodnim a hornim okraji desky vzdy s min. krytim vyztuze 35 mm.

Tvar arozméry zakladové desky jsou v pfiloze C 06 PRISTRESEK AUREO. Ocelové konzolové nosniky jsou kotvené
pomoci chemickych kotev do monolitické betonové zakladové desky. Na kazdou konzolu jsou 4 chemické kotvy M 16x250,

v rozteCi otvor(i 140/140 na osu kotveni. Kotvy vyénivaji +70mm nad horni hranu betonového bloku. Primér vrtaného otvoru je
0 2mm vétsi nez primér kotvy. Beton pro kotveni napf. Hilty HY 150 nebo srovnatelny.
Ocelova nosna konstrukce pristfeSku je opatfena ochranny barevnym natérem v odstinu tmavé Seda — RAL 7011.

3.5.) Silni¢ni zébradli

Stéavajici zabradli

Podél terénni hrany mezi, nastupni plochou a svahem je osazené bezpecnosti silnicni zabradli z ocelovych trubek. Jedna
se lehké trubkové zabradli, které je vyskladané z jednotlivych poli délky 4,0m resp 6,0m s mezerami mezi poli cca 10cm.
Celkova délka stavajiciho zabradli je 33,0m. Zabradli bude kompletné odstranéné, véetné betonovych patek. Ocelova
Cast zabradli bude odvezena na skladku (vzdalenost do 5 km) Poskozené a nepouzitelné ¢asti budou odvezené do Srotu.

Nové zabradli

Stavajici zabradli bude nahrazené novy zabradlim z ocelovych trubek TR @ 6/3,5. VySka horniho madla je 1,10m nad
upravenym terénem. Stfedni madlo je osové 0,54m nad terénem. Zabradli bude osazené do betonovych patek. Zakladni
délka jednoho zabradelniho pole je 6,0m v ose krajnich sloupkd. Pro nutnost vyskladani pozadované délky je jedeno pole
atypické délky 4,0m.

Vzajemna vzdalenost sousednich zabradelnich poli je 10cm v ose krajnich sloupki. Kotevni patky pro vnitfni sloupky
zabradli jsou min. prdméru 300mm a hloubky 800mm, sdruzena patka, do které jsou osazené sousedni krajni sloupky ma
pramér 400mm. Beton zakladovych patek je C 16/20n. Sloupky oploceni se uklinuji dfevénymi Spalky.

Celkova délka nového zabradli je 34,50m, trasa je dva krat zalomena podle prdbéhu terénni hrany. Pro osazeni
v terénu jsou uvedené soufadnice koncovych a sdruzenych betonovych patek oploceni. Vnitfni patky jsou v osové
vzdalenosti 2,0m.

Protikorozni opatfeni ocelovych konstrukci.

VeSkeré ocelové konstrukce pfichazejici do styku se vzduchem budou upraveny dle TKP 19B pro stupen korozni
agresivity C4+K8 (specialni korozni namahani) s pozadovanou zivotnosti 30let.

Uprava povrchu otryskanim na stupen SA2 1/2

Zarové pozinkovani nastfikem dle ISO 1461 nominalni tloustka zaschlého filmu 70um, min. tl 60pum

Zakladni natér epoxidovy dle DB 687.14, nominalni tloustka zaschlého filmu 120pum, min. tl 100um

Vrrchni néatér polyuretanovy dle DB 687.14, nominaini tloustka zaschlého filmu 80um, min. t 50um

Tloustka celkem — nominalni tloustka 270um

4.) Odvodnéni

Princip odvodnéni nové zpevnéné plochy autobusové zastavky se naméni. Podélny sklon komunikace se neméni, klesa
od vjezdu na zastavku ve sklonu 2,88%, pficny sklon zpevnéné plochy je 1,% smérem do vozovky. Za pfipojovacim pruhem
je osazena stavajici ulicni vpust, ktera je vyusténa do vodoteCe podél silnicniho télesa.

Plocha nové zémkové dlazby je zastavkového zalivu je o 10m? vétSi neZ plvodni plocha. Posouzenim hydrotechnického
vypoCtu podle vzorce : Q=g *Ss *qs, qs = Intenzita smérodatného desté 157 Is/ha vychazi narlist 0 0,1ls. (y = zamkova
dlazba s piskovymi sparami 0,60, A S =10m2, Q =0,60* 10*0,0001*157 = 0,0942Is). Jedna se o naprosto zanedbatelny
pfirdstek.

5.) Dopravni znaceni

V rdmci stavebni Upravy zastavkové plochy bude na silnici I1/46613- ulice 26 dubna vyznagena Zlutou barvou v délce
12,0m vodorovna dopravni znacka V11 s napisem BUS.

5.1) Provizorni dopravni znaCeni

Vlyznaceni polohy provizorni nastupni plochy zastavka Stavebniny pfemisténi oznaéniku. V misté stavebnich praci podél
silnice 111/46613 bude provedené provizorni dopravni znaceni podle TP66, schéma B/4 — Standardni pracovni misto, prace
vV jizdnim pruhu. 2x DZ A15 + vystrazné svétlo typu 1, pficné uzavéra vyznacena 3x jednostrannymi smérovacimi deskami
s vystraznym svétlem typu1 podélny odstup 1-2m pfi¢ny odstup 0,6 — 1,0m, podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami v max. odstupu 10m, pfi¢na uzavéra oboustrannymi smérovacimi deskami podélny odstup 1-2m pficny odstup 0,6 -
1,0m.

6.) Vytyceni
V geodetickych podkladech pfedloZené dokumentace je doloZena situace vyty¢eni 1:250, pfiloha B_02 Koordinaéni
situace, kde jsou uvedené soufadnice vytyCovacim pfimky, soufadnice lomovych bodu vnéj$i hrany chodnikovych obrubniki

Autobusova zastavka Stavebniny, k.u Stara Plesna Technicka zprava 4




Klimkova 15/1631 IngPLAN

71000 Slezska Ostrava tel: 602521329, email: isauer@ingplan.cz
a soufadnice zaCatku a konce i oploceni a sdruzenych patek oploceni, kde je ukoncené jedno pole a zacina dalSi pole
zabradli.

VySkové kéty jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani. Ve vytyCovaci situaci jsou zobrazeny vSechny hlavni
body PBPP pro vytyCeni stavby, které jsou obsazeny v zaméfeni, provedené geodetickou firmou, pfedanou objednateli
projekénich praci. VytyCeni

7.) Postup stavebnich praci

Pied zapoCetim stavebnich praci musi byt véechny stavajici inz. sité vytyceny, popf. zajiStény dle vyjadreni spravcl tak,
aby nedoSlo k jejich poSkozeni, vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provadény ru¢né.

Stavajici vodovodni a kanalizaéni poklopy budou zajistény aby nedoslo k jejich poruseni. Jedna se o rekonstrukci s
béznymi stavebnimi pracemi a postupy. Protoze neni znam zhotovitel dila, jeho moznosti a stavebni postupy, nelze
jednoznaéné urcit postup stavebnich praci, ale pouze doporuéit postup vystavby. Realizace stavby bude provadéna v jedné
stavebni etapé

- vyty&eni vSech podzemnich inZ. siti, urCeni hloubek ulozeni ve vztahu ke konstrukce zpevnéné plochy.

- vyty&eni obvodu stavenisté

- pfemisténi zastavky zfizeni provizorni nastupni plochy

- provizorni dopravni znaceni

- provedeni sejmuti humadzni vrstvy v obvodu trvalého zaboru stavby s uloZzenim na do¢asnou skladku, pfemisténi plastiky

- demontaz stavajiciho pfistfesku, a ocelového zabradli

- zafezani vozovky, odstranéni ¢asti konstrukce vozovky pro osazeni obrubniku CS HK, odstranéni stavajicich obrubniku

- betonaze podkladniho betonu HK obrubnika,

- odkop do Urovné zemni plané, odkop pro betonovou desku pfistfesSku, Uprava a zhutnéni plané,

- osazeni HK obrubnikl a dalSich silniénich krajnikl a chodnikovych obrub, betonovani zakladové desky pfistresku

- betonového zakladu pro osazeni pfistfesku

- zfizeni konstruk¢nich vrstev chodniku a nastupisté
osazeni pristfesku
pokladka zadmkové dlazby
- o0sazeni trubkového silnicniho zabradli
Uprava okolnich ploch a dokoncovaci prace ohumusovani véetné oseti novych nezpevnénych ploch travnim semenem

- dokoncovaci prace, pfemisténi plastiky, odstranéni provizorniho dopravniho znaceni, odstranéni provizorni nastupni
plochy

9.) Bezpecnost prace

Stavba nevyzaduje zadna zvlastni opatieni, kromé bézného dodrzovani pfedpist v oblasti BOZP, které stanovi provadéci
pfedpis k zakonu ¢&. 309/2006Sb (Nafizeni viady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich). Pro tuto stavbu je tfeba , aby ve smyslu vy3e citovaného zakona zadavatel stavby
stanovil koordinatora BOZP ( osoba splfiujici stanovené pfedpoklady odborné zpUsobilosti , §10). S ohledem na poZadavek
nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb, pfiloha €.5 , odst. 6 ( prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni
popfipadé zafizeni technického vybaveni) vznika povinnost zpracovat plan BOZP, ktery zajisti zadavatel stavby
prostfednictvim koordinatora BOZP jiz v pfipravné fazi stavby. Po vybéru zhotovitele stavby jej doplni o rizika , ktera vznikaji
pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které pro danou stavbu dodavatel zvolil. Tyto informace zhotovitel pfeda
koordinatorovi BOZP nejpozdgji 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti. Dale koordinator pfi pfipravé stavby postupuje
v obdobi, kdy jiz byl dodavatel stavby uréen, podle § 18 zakona 309/2006Sb.

Déle vznika zadavateli stavby ohladovaci povinnost o zahajeni praci pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace podle
mista staveni$té) nejpozd&ji 8 dnu pfed predanim stavenisté zhotoviteli stavby.

Mistné pfislusnym OIP stavby je :

Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj,
Ziviéna, 702 69 Ostrava,

tel: + 420 950 143 711

fax: +420 596 110 164

Email: ostrava@oip.cz,

www.suip.cz/oip10

V Ostravé 07/2019 Viypracoval: Ing Igor Sauer

piiloha: vytyceni - vytyCovaci pfimka, pficné fezy
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souradnice bod
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