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1.  UVODNI UDAJE

1.1 nazev:
Studie realizace péSich tras a upravy pfilehlé dopravni infrastruktury v Ostravé - Plesné

1.2 misto stavby:

Ostrava-Plesnd, ul. Dobroslavicka, 26.dubna, Vlnitd, Karla Svobody a Lis¢i na parc.¢. 771/1,
77172, 959/1, 772, 587, 959/2, 958/1, 958/14, 593, 546/1, 582/1, 546/3, 556, 555, 552, 553, 554, 551/1,
549, 547, 523, 524, 958/15, 516, 514/2, 966, 52, 55, 965, 56, 964/9, 964/3, 57/4, 59, 60/16, 60/15, 60/18,
60/17, 61, 63, 65, 64, 963/4, 963/5, 66, 68/1, 74, 78/1, 81/3, 79/2, 80/2, 80/1, 86/5, 86/6, 86/4, 85/1, 85/5,
174/1, 172, 168/1, 168/2, 165, 159, 157, 155, 156, 119, 118, 120/1, 963/3, 962/1, 960/5, 960/7, 962/2,
971/2,961/1,961/3 v k.0. Stara Plesna.

1.3 ptedmét dokumentace:
pesi komunikace, uprava vozovky, opérné zdi, autobusové zastavky, prelozky

1.4 stavebnik: )
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, 729 30 Ostrava, IC: 00845451
Mestsky obvod Plesnd, Dobroslavicka 83/8, Plesna, 72527 Ostrava

1.5 zpracovatel projektové dokumentace:
b autorizovany

inZenyr v oborech: dopravni stavby, stavby vodniho hospodaistvi a krajinného inZenyrstvi, pozemni
stavby,

2.  ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 popis navrhu stavby, jeji funkce., vyznam a umisténi:

Predmétem studie je navrh komunikaci pro pési, které propoji ulice Dobroslavickd, 26.dubna,
Vinita, Karla Svobody a Lis¢i. Umozni tak bezpecny pohyb pé€Sim v ramci obce. Navrzena stavba je v
souladu s uzemnim planem, kdy usnesenim zastupitelstva meésta ¢. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl
vydan ,novy“ Uzemni plan Ostravy, ktery nahradil Uzemni plan mésta Ostravy z roku 1994. Tento
uzemni plan mésta v dotCeném uzemi stanovuje vyuziti ploch k ucelu bydleni v rodinnych domech, ploch
pozemnich komunikaci, krajinné zelen€ a lesu.

Oblast s navrZzenymi chodniky je rozdélena celkem do tti vétvi podél stavajicich vozovek. Vétev A
je umisténa na ul. Dobroslavicka a 26.dubna. Vétev B je umisténa na ul. Vlnita a Karla Svobody. Vétev C
je umisténa na ul. Karla Svobody.

Zakladni Sitka chodniku je navrZzena 1,5m bez bezpeCnostniho odstupu podél vozovek se
stanovenou rychlosti 40km. S ohledem ke stisnénym podminkam lokality kdy neni mozné zuzit stavajici
vozovku a s vyuzitim ustanoveni ¢l. 10.1.2.4 f) CSN 73 6110 jsou na chodniku navrzeny tseky chodniku
v §ifl niz8i nez 1,5m v délkach do 50m. V téchto lokalitach se ptedpoklada nizka intenzita provozu
chodcll a lze tedy vyuzit rovnéZ ustanoveni ¢l. 10.1.2.2 CSN 73 6110. Rozsah useki chodniku
s navrhovou Sitkou niZ$i nez 1,5m je nasledujici:

Vétev A - staniceni 0,164 km — dl. 20,6m
Vétev A — staniceni 0,279 km — dl. 45,2m
Vétev A — stani¢eni 0,338 km — dl. 16,8m
Vétev A — staniceni 0,423 km — dl. 34,9m
Vétev A — staniceni 0,474 km — dl. 27,6m
Vétev B — stanic¢eni 0,004 km —dl. 1,9m
Vétev B — stanic¢eni 0,322 km — dl. 36,7m
Vétev B — staniceni 0,525 km — dl. 32m
Vétev B — staniceni 0,568 km — dl. 45m
Vétev B — stanic¢eni 0,658 km — dl. 23,5m
Vétev B — staniceni 0,724 km — dl. 33m
Vétev B — staniceni 0,774 km — dl. 40m
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Vétev B — stanic¢eni 0,811 km — dl. 46m
Vétev B — staniceni 0,922 km —dl. 31m
Vétev B — stanic¢eni 0,958 km —dl. 11m
Vétev B — staniceni 0,967 km — dl. 50m

VVVY

Ptechody pro chodce jsou s ohledem na stanovenou rychlost komunikace 40km a s vyuzitim ¢l.
10.1.3.3.4 CSN 73 6110 Z1 navrzeny v $ifce 3m. Rozhledové poméry pro pfechody pro chodce jsou ve
vykresech zobrazeny na rozhledovou vzdalenost 35m pro dovolenou rychlost vozidla 40km a 30m pro
dovolenou rychlost vozidla 30km.

Stavajici minimalni Sitka vozovky I11/46613 v¢.zpevnéné krajnice (ul. 26.dubna) ¢ini v n€kolika
usecich 5,2m. Tato Sitka neni nikde sniZena. Stavajici vozovka je v n€kolika mistech naopak rozsifena.
Vyjimkou je mistni ziZeni vozovky ve stanieni 0,448km kde je vozovka navrZena v §ifi 5,2-5,5m na
délce 32m.

Stavajici mistni obsluzné komunikace funkéni tridy C (ul. VInita, ul. Karla Svobody) maji stavajici
charakteristickou $itku v¢.zpevnéné krajnice v rozmezi min.3,9 — cca 5,0m s misty roz§ifenymi Useky az
na 6,9m. BéZné¢ v3ak Cini stavajici Sife téchto vozovek méné nez Sm. Navrhova Sife v misté nutného
zuzovani vozovek &ini min. 4,8m a to pouze v kratkych usecich s vyuzitim ustanoveni ¢l. 8.2.2 CSN 73
6110 kdy se jedna o lokality se stisnénymi poméry a kdy nejsou navrZzeny odvodiiovaci prouzky. Je zde
dale snizena rychlost a $ite jizdniho pruhu neni niz$i nez 2.25m. V souladu s ¢l. 8.2.2 CSN 73 6110 je na
téchto usecich Sitka komunikace >3,5m 1 mezi obrubami a zaroven je zajisténo vzajemné vyhnuti vozidel
na dohledovou vzdalenost min. 200m. V souladu s ¢l. 14.2.3 CSN 73 6110 je mozné k vyhybani vozidel
pouzit i mistni rozsiteni vozovky nebo mnozstvi sjezdii k rodinnym domtm. Site vozovek nizsi nez 4,8m
je pouze u vozovek stavajicich - neupravovanych. Vzhledem ke stisnénym pomérim lokality, mistnim
zuZenim vozovky a zejména diky stavajicim nedostateCnym Sitkam vozovek je navrZeno omezeni
rychlosti na ul. Karla Svobody na 30km. Sitky vozovky ul. Vinita nejsou zuZovany a tudiZ je zde
ponechdna rychlost 40km.

2.2 Rozsah feSeného uzemi:

Je dan stavebnimi parcelami ¢. 771/1, 771/2, 959/1, 772, 587, 959/2, 958/1, 958/14, 593, 546/1,
582/1, 546/3, 556, 555, 552, 553, 554, 551/1, 549, 547, 523, 524, 958/15, 516, 514/2, 966, 52, 55, 965,
56, 964/9, 964/3, 57/4, 59, 60/16, 60/15, 60/18, 60/17, 61, 63, 65, 64, 963/4, 963/5, 66, 68/1, 74, 78/1,
81/3, 79/2, 80/2, 80/1, 86/5, 86/6, 86/4, 85/1, 85/5, 174/1, 172, 168/1, 168/2, 165, 159, 157, 155, 156,
119, 118, 120/1, 963/3, 962/1, 960/5, 960/7, 962/2, 971/2, 961/1, 961/3 v k.0. Stara Plesna, které jsou v
majetku stavebnika a dalSich osob (seznam pozemkill viz. B.zdborovy elaborat). Jedna se o zastavéné
uzemi. Plochy jsou pfevazné vyuzity jako ostatni plochy (silnice, ostatni komunikace), zahrady, lesni
pozemky, zastavéné plochy a nadvori.

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Geodetické zaméfeni skutecného stavu

Podklady k inZenyrskym sitim - existence

Uzemni plan mésta Ostravy

Digitalni katastralni mapa

Letecké snimky zajmového Gzemi

Fotodokumentace stavajiciho stavu

Zakladni technické normy a predpisy:

. CSN 73 6110 + Z1 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6101 Stokové sité a kanalizaéni ptipojky

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
TP170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci

Vyhlaska 398/2009 Sb. ,,0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb*

VVYVVYVYY
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4. CLENENIi STAVBY

SO 101 ZPEVNENE PLOCHY

SO 210 OPERNE ZDI

SO 301 DESTOVA KANALIZACE

SO 302 PRELOZKY VODOVODU

SO 401 OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE
SO 402 PRELOZKY SDELOVACIHO VEDENI
SO 501 PRELOZKY PLYNOVODU

SO 701 AUTOBUSOVA ZASTAVKA

VVYVVVYVYY

5. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

5.1 SO 101 ZPEVNENE PLOCHY

Priprava uzemi

Bude provedeno vykaceni 10ks vzrostlych stromt v blizkosti trasy nového chodniku a dale
velkého mnoZstvi ndletovych dievin, n€kolika stromQ a ket ve skalnatém svahu podél ul. 26 Dubna.
Dale pak prace spocivajici v odstranéni ornice, odstranéni ptivodnich konstrukénich vrstev zpevnénych
ploch v¢. vytrhani obrub. Dale budou odstranény stavajici betonové prikopové Zzlaby za krajnici
komunikaci.

Skladby komunikaci
Komunikace jsou navrzeny dle dodatku k TP 170 ze dne 12. 8. 2010, s u¢innosti od 1. zafi 2010.
Pozn.: navrhové zatiZeni na ndpravu u vozovek je uvazovdano v hodnoté 100kN (10t)

Skladba rozsifeni vozovky ul. 26.dubna — konstrukee 1:
dle katalogového listu DO-N, typ DO-N-3, pro tfidu dopravniho zatiZeni vozovky II (3500 TNV¥),

podlozi PIII a navrhovanou uroven poruseni DO.

e Asfaltovy koberec mastixovy SMA 118 tl. 40 mm
Spojovaci asf. postrik 0,7 kg/m2
Asfaltovy beton lozny ACL 16S t1.70 mm
Spojovaci asf. postrik 0,7 kg/m2
Obalované kamenivo ACP 16S tl. 60 mm
Smés stmelena cementem SC Cgo tl. 170 mm
Stérkodrt’ fr. 0-63 mm SD, (90 MPa) tl. 250 mm
Zhutnéné podlozi (45 MPa)
Celkova tloust’ka komunikace ¢ini 590 mm
Sanace (vyména) podlozi Stérkodrt’ fr. 0-63 mm (45 MPa) tl. 300 mm

Skladba rozsifeni vozovky (vS§e mimo ul. 26.dubna) — konstrukce 2:
dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro tfidu dopravniho zatiZzeni vozovky III (1500 TNVk),

podlozi PIII a navrhovanou uroven poruseni D1.

e Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci asf. postrik 0,7 kg/m2
Asfaltovy beton lozny ACL 16+ t1.60 mm
Spojovaci asf. postrik 0,7 kg/m2
Obalované kamenivo ACP 22+ tl. 90 mm
Stérkodrt’ fr. 0-63 mm SDa (110 MPa) tl. 200 mm
Stérkodrt’ fr. 0-63 mm SD, (70 MPa) tl. 150 mm
Zhutnéné podlozi (45 MPa)
Celkova tloust’ka komunikace ¢ini 550 mm
Sanace (vyména) podlozi Stérkodrt’ fr. 0-63 mm (45 MPa) tl. 300 mm
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Skladba sjezdu — konstrukce 3:
dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro ttidu dopravniho zatiZeni vozovky VI, podlozi PIII a

navrhovanou Uroven poruseni D2.

e Betonova zamkova dlazba ostrohranna tl. 80 mm
LoZe z drti fr. 0-8mm tl. 40mm
Stérkodrf fr. 0-63 mm SDg (70 MPa) — tl. 250 mm
Zhutnéné podlozi (30 MPa)
Celkova tloust’ka komunikace ¢ini 370 mm
Sanace (vyména) podlozi Stérkodrt’ fr. 0-63 mm (30 MPa) tl. 300 mm

Skladba chodniku — konstrukce 4:
dle katalogového listu D2, konkrétni typ D2-D-1, pro tfidu dopravniho zatizeni CH a navrhovanou

uroven poruseni D2.

e Zamkova dlazba tl. 60 mm
LoZe z drti fr. 0-8mm tl. 30mm
Stérkodrf fr. 0-32 mm SDg (50 MPa) — tl. 150 mm
Zhutnéné podlozi (30 MPa)
Celkova tloust’ka chodniku ¢ini 240 mm
Sanace (vyména) podlozi Stérkodrt’ fr. 0-63 mm SDg (30 MPa) tl. 300 mm

Zemni prace

Zahrnuji  odkopavky pro komunikace, zejména pak odstranéni zeminy a nevhodnych
konstrukénich vrstev. Predpoklada se vykop od max.hl. -0,95m pod niveletu navrzené vozovky, do hl -
0,54m pro navrZené chodniky.

Obruby:

Dlazdéna plocha chodniki a sjezdli bude optena do betonovych obrub 15/25¢m. Obruby budou
osazeny do betonovych opérek a loZze z betonu C20/25 s vysparovanim cementovou maltou. Obruby
vozovek jsou ddle lemovany jednotadkem z Zulové kostky 100/100mm. Obruby chodniki smérem do
zelen¢ jsou betonové o rozméru 10/25¢cm  osazené do betonovych opérek a loze z betonu C20/25 s
vysparovanim cementovou maltou. Dle vyhl. 398/2009 Sb. jsou navrzeny prvky z vibrolisované ¢ervené
zamkové dlazby reliéfni v t1.60mm.

Odvodnéni

Plan chodnik(l je odvodnéna podélnym trativodem zausténym do novych uli¢nich vpusti. Tento
trativod je uloZen v zemni Stérkové ryze z té¢Zeného kameniva fr. 32-63mm, ktera je obalena geotextilii
300g/m2. Odvodnéni styku krytu vozovky a chodnikli je navrZzeno jednofadkem z Zulovych kostek
v mistech 0zlabi, které jsou zaustény do uli¢nich vpusti s litinovymi mfizemi. Vpusti na novych
zpevnénych plochach jsou napojeny na stavajici kanalizace nebo do vsakovacich ryh pod télesem
chodniku. Vpusti budou typové betonové z prefabrikatl. Budou kalovym koSem a litinovou mfizi
tf.D400. Jsou navrZeny dva typy zhlavi vpusti. Vpusti klasické s mfiZi a vpusti podobrubnikové. Vpusti
jsou napojeny plastovym potrubim PP SN10 DN150. Je navrZzeno celkem 24 novych uli¢nich vpusti.
Nové vpusti jsou ve vykresech uvedeny jako nové nebo posunuté. Zachovani puvodnich vpusti se
nepredpoklada.

Dopravni znaceni

V celém feSeném Uzemi je stanovena rychlost na 40km. V rdmci stavby zde bude realizovano
nové svislé a vodorovné dopravni znaceni, které upravi ve vybranych usecich na rychlost 30km a dale
zohledni nové navrZzené prechody pro chodce a mista k pfechazeni. Toto je zieymé z vykresové Casti
(koordinaéni situace C3.1-C3.13).

Uprava tizemi
Prostor za obrubami chodnikt bude v Sifce 0,5m ohumusovan v tl. 0,15m a zatravnén. Dale budou
zatravnény plochy po vybouranych konstrukcich.
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5.2 SO 210 OPERNE ZDI

V ramci trasovani chodnik(l sloZitym (vySkové Clenitym) terénem je nutné realizovat masivni
Zelezobetonové opérné (zarubni) zdi a také jednoduché opérné zidky z betonovych palisad osazenych do
cementovéeho loZe. Na téchto zdech jsou rovnéz navrzena ochranna zabradli a také oploceni jako napf. na
ul. Karla Svobody. V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace - navrhu masivnich kotvenych
opémych zdi podél ul. 26.Dubna bude nutné provést podrobny inZenyrskogeologicky priizkum skalniho
masivu pro spravné nadimenzovani statiky zdi a navrh sanace uvolnénych blokil. Jsou navrzeny tyto zdi
a zidky:

Opérna zidka u kostela z betonové palisady — dl. 19m

Vétev A - staniceni 0,033 km — opé€rna zidka z Zelezobetonu - dl. 40m

Vétev A - staniCeni 0,218 km — opé€rna zidka z Zelezobetonu - dl. 52m

Vétev A - staniceni 0,390 km — opérna zed’ z Zelezobetonu - dl. 58m

Vétev A - staniceni 0,535 km — opérna zidka z betonové palisady - dl. 7Tm
Vétev A - staniceni 0,657 km — opé€rna zed’ z Zelezobetonu - dl. 14m

Vétev A - staniceni 0,692 km — opérna zed’ z Zelezobetonu - dl. 12m

Vétev A - staniceni 0,745 km — opérna zed’ z Zelezobetonu - dl. 73m

Vétev B - stanieni 0,056 km — opérna zidka z betonové palisady - dl. 21,5m
Vétev B - staniCeni 0,075 km — zvySeni ¢ela mostku z Zelezobetonu - dl. 18m
Vétev B - staniceni 0,161km — opérna zidka z betonové palisady - dl. 10m
Vétev B - staniCeni 0,231 km — opérna zidka z Zelezobetonu - dl. 35m

Vétev B - staniceni 0,902 km — opérna zidka z Zelezobetonu - dl. 55m

Vétev B - stanieni 0,965 km — opérna zidka z Zelezobetonu - dl. 3,6m
Vétev B - stanieni 1,021 km — opérna zidka z betonové palisady - dl. 33m

VVVVVVVYVVVVVVYVVYY

5.3 SO 301 DESTOVA KANALIZACE

Destova kanalizace zahrnuje nové kanaliza¢ni ptipojné potrubi, upravy — propojeni novych
uliénich vpusti se stavajicim fadem, nové Zelezobetonové propustky pod sjezdy a komunikacemi. Dale
jsou soucasti vsakovaci drendzni ryhy umisténé pod télesem chodniku. Pro ovéfeni moznosti vsakovani a
nasledné ptesny rozsah drendznich ryh bude vramci dalSiho stupné projektové dokumentace nutné
provést hydrogeologicky prizkum.

5.4 SO 302 PRELOZKY YODOVODU

Pro zajisténi pozadovanych odstupii novych obrub od lice vodovodniho potrubi je nutné provést
prelozky vodovodi v nasledujicim rozsahu:

» Vétev A - staniCeni 0,021 km — dl. 41m
» Vétev A - staniCeni 0,230 km — dl. 83m
» Vétev A - staniCeni 0,532 km — dl. 76m
» Vétev B - staniceni 0,805 km — dl. 55m

5.5 SO 401 OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE

Osvétleni prechodli pro chodce bude provedeno dle predpisu TKP 15 — priloha ¢.1 a dale
v souladu s CSN EN 13201-2 pro rychlost 40 (30) km. Na nové vybudovanych piechodech pro chodce
budou osazeny nové silni¢ni stoZary o jmenovité vysce 6m s vylozniky. Stozary budou dodany celé
oboustrann€ Zarové zinkované v¢. vyloznikd. Stozary budou natfeny do vysky 1.4 m nad zemi na
pozinkovany povrch specialnim zakladnim natérem a dale jest€ vrchnim Sedym natérem v poctu vrstev,
ktery je dan technologickym piedpisem vyrobce, a ktery je nezbytny pro ochranu povrchil stozarli po
dobu min. 5 let. Nové stozary VO budou ocislovany. Na vyloZznicich budou osazena vyloZznikova LED
svitidla (svitidlo s pfedfadnymi pfistroji pro LED zdroj 55 W. Napgjeni bude zajisténo vzduSnym
vedenim, které se napoji na stavajici rozvod vetejného osvétleni. Rozsah a umisténi novych stozaru:
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» Vétev A - staniCeni 0,700 km — 2ks
» Vétev A - staniCeni 0,829 km — 2ks
» Vétev C - staniceni 0,000 km — 2ks

5.6 SO 402 PRELOZKY SDELOVACIHO VEDENI

Pro zajisténi poZadovanych odstupt novych obrub od lice sdélovaciho vedeni je nutné provést
preloZky v nasledujicim rozsahu:

» Vétev A - staniceni 0,754 km — 3x dl. 26m
» Vétev B - staniceni 0,809 km — 3x 46m

5.7 SO 501 PRELOZKY PLYNOVODU

Pro zajisténi poZadovanych odstupti novych konstrukei od lice plynového zatizeni je nutné provést
prelozky NTL plynovodu v nasledujicim rozsahu:

» Vétev B - staniceni 0,314 km —dl. 31m
» Vétev B - staniCeni 0,511 km — 2x smérova ty¢
» Vétev B - staniceni 0,660 km — dl. 160m

5.8 SO 701 AUTOBUSOVA ZASTAVKA

Pro zajisténi rozhledii pro novy prechod pro chodce je navrZzena Uprava autobusové zastavky
spocivajici v prohloubeni stavajiciho autobusového ,.zdlivu™ odsazenim hrany chodniku smérem do
svahu. Bude osazen novy typovy zastavkovy pfistfeSek z ocelové zaroveé zinkované konstrukce a vyplni
z polykarbonatovych desek. Konstrukce pristieSku bude osazena do betonovych patek a nové opérné zdi
z Zelezobetonu. Plivodni pfistteSek bude zdemolovan.

6. POPIS KOLIZNICH BODU (mimo prelozky podzemnich siti)

6.1 ve staniceni 0,017 km na vétvi A
Je nutné ubourani stavajici zdéné zidky v dl. 2,6, kterd ptiléha k budové uradu.

6.2 ve staniceni 0,042 km na vétvi A
Je nutné ubourani stavajiciho schodisté ke kostelu a jeho vySkova uprava.

6.3 ve staniceni 0,230 km na vétvi A
Je nutné provést vybourani stavajici op€rné zdi z betonu a kamene v dl. 40m.

6.4 ve staniceni 0,279 km na vétvi A
Je nutna pielozka stozaru nadzemniho vedeni el. NN spolecnosti CEZ Distribuce a.s.

6.5 ve staniceni 0,280 km na vétvi A
Je nutné provést demontaz stavajicich betonovych ptikopovych Zlabii v délce 15m.

6.6 ve staniceni 0,300 km na vétvi A
Je nutné provést demontaz stavajicich betonovych ptikopovych Zlabii v délce 19m.

6.7 od stani¢eni 0,320 km po stani¢eni 0,540 km na vétvi A
Je nutna sanace svahu v délce 220m odstranénim nestabilnich bloki a dal$im opatfenim napt.

osazenim ochrannych siti a zachytného oploceni tak, aby nedochéazelo k padéni kameni na chodce.

6.8 ve staniceni 0,540 km na vétvi A
Je nutné kaceni 2ks stromu.
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6.9 ve stanicCeni 0,655 km na vétvi A
Je nutné kaceni 1ks stromu.

6.10 ve stanic¢eni 0,678 km na vétvi A
Je nutné provést demontdz ocelovych svodidel v délce 26m a zajistit jejich odvoz do skladu
spravce komunikace.

6.11 ve stanic¢eni 0,720 km na vétvi A
Je nutné provést Upravu konstrukce mostku — reprofilaci povrchu a natfit stavajici zabradli v délce
2m.

6.12 ve stanic¢eni 0,848 km na vétvi A
Je nutné provést demontdz ocelovych svodidel v délce 30m a zajistit jejich odvoz do skladu
spravce komunikace.

6.13 ve stanic¢eni 0,892 km na vétvi A
Je nutné provést demontaz stavajicich betonovych ptikopovych Zlabii v délce 39m.

6.14 ve stanic¢eni 0,915 km na vétvi A

Je nutné provést demontdz stavajici Casti oploceni a dvou branek v délce 15m a jejich
znovuosazeni popt. vymeénu do nové vySkové trovné chodniku. Ddle je nutné osazeni dvou novych
terénnich schodist’.

6.15 ve stanic¢eni 0,930 km na vétvi A
Je nutné provést vySkovou upravu terénu pro sjezd a nové vyskoveé osazeni brany.

6.16 ve stanic¢eni 0,933 km na vétvi A
Je nutné provést demontaz stavajicich betonovych ptikopovych Zlabii v délce 46m.

6.17 ve stanic¢eni 0,018 km na vétvi B
Je nutné provést demontaz stavajicich betonovych ptikopovych Zlabii v délce 34m.

6.18 ve stanic¢eni 0,064 km na vétvi B
Je nutné kaceni 1ks stromu.

6.19 ve stanic¢eni 0,079 km na vétvi B
Je nutné provést demontaz stavajiciho zdbradli na mostku a po navySeni Cela osadit zabradli nové
nebo plivodni repasovat v délce 18m.

6.20 ve staniceni 0,167 km na vétvi B
Je nutné kaceni 1ks stromu.

6.21 ve staniceni 0,226 km na vétvi B
Je nutné kaceni 1ks stromu.

6.22 ve staniceni 0,242 km na vétvi B
Je nutné kaceni 2ks stromu.

6.23 ve staniceni 0,275 km na vétvi B
Je nutné kaceni 1ks stromu.

6.24 ve staniceni 0,392 km na vétvi B
Je nutné provést rozebrani a odvoz nebo posun 3ks silni¢nich paneli.

6.25 ve staniceni 0,520 km na vétvi B
Je nutné provést preloZeni stoZaru sdélovaciho vedeni mimo navrZeny chodnik.
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6.26 ve staniceni 0,680 km po stani¢eni 0,730 km na vétvi B

Vyskové tfeSeni bude feSeno vysvahovanim okolniho terénu po obrubniky se sklonem terénu 1:2
bez nutnosti realizace opérné zdi a zabradli. V dal$im stupni PD je nutné uvaZovat se zfizenim sjezdu na
pozemek p.¢.81/3.

6.27 ve staniceni 0,855 km na vétvi B
Je nutné provést demontdZ a znovuosazeni oploceni v dl. 5m a preloZeni stoZaru nadzemniho
vedeni el. NN spole¢nosti CEZ Distribuce a.s.

6.28 ve stani¢eni 0,902 km na vétvi B
Je nutné provést kaceni Zivého plotu z tlji a znovuosazeni oploceni v dl. 55m na nové opérné zdi.

6.29 ve stanic¢eni 1,000 km na vétvi B
Je nutné provést demontaz stavajicich betonovych ptikopovych Zlabii v délce 42m.

Pozn.:
V dal$im stupni projektu bude nutné zjistit, jestli se nékdo na volnych parcelach nechysta stavét, domluvit

se s nim a prichystat mu chodnikovy ptejezd, kde bude potiebovat

7.  ZAPRACOVANI PODMINEK DLE JEDNOTLIVYCH VYJADRENI

a) Sdéleni spole¢nosti Ostravské komunikace, a.s. zn.: OKAS-8664/2017/TSU/Pr

e Realizace chodniku, aniZ by doslo k zasahu do stavajicich sitkovych pomér — zuZeni
vozovky ul. Karla Svobody neni mozna

e Rozhodnuti o zplisobu odvodnéni bude u¢inéno v dalSim stupni projektové dokumentace
na zékladé hydrogeologického posouzeni a v souladu se zakonem o vodach, kdy je
pozadovana likvidace destovych vod prednostné zasakovanim

e Stanoveni organizace provozu na pozemnich komunikacich — dopravni znaceni bude
v dal$im stupni projektové dokumentace projednano v pracovni skupingé ORD pti MMO-
OD

e Konkrétni dotéeni mostnich objekt bude v dal§im projedndno se spravcem mostl a lavek

e Chodnikové¢ obruby navazujici na Zulovy jednofadek budou kamenné typu KS3

b) Vyjadteni policie Ceské republiky, Méstské feditelstvi policie Ostrava - Dopravni inspektorat —
&j. KRPT-217113-1/CJ-2017-070706

e Zasahy do vozovek a Sitkové poméry jsou popsany v €l. 2.1 této zpravy

e Chodniky jsou ukonceny zaoblenim a jejich Sitkové usporadani je zdlivodnéno a popsano
v ¢l 2.1 této zpravy

e Reseni prijezdu se zobrazenim vle¢nych kiivek je upraveno a zobrazeno ve vykrese ¢.
C3.1. Vle¢né kiivky nezasahuji do chodniku

e Ve vykresové casti jsou doplnény rozhledové poméry piechodl pro chodce v¢. doplnéni
nasvétleni oboustrannymi svitidly dle TKP15

e za zastavkami ve vykrese ¢. C3.5 je navrZen novy prechod pro chodce s osvétlenim
vyhovujici prislusnym normam. Poloha zastavek byla zachovana

e ve vykrese ¢. C3.9 je charakter komunikace opraven. Sjezd zde neni navrZzen

e ve vykrese ¢.C3.8 je opraveno napojeni ul. Na Chmelniku. Napojeni je feSeno jako sjezd.

e Dopravni znaceni je navrZzeno a popsano v ¢l. 2.1 této zpravy a ve vykresech C3.1 — C3.13.

¢) Vyjadieni ufadu meéstského obvodu Plesnd - usek vystavby, majetku a Zivotniho prostiedi ¢ j.
PLES/2201/17/Nav

e Béhem stavby bude zachovan silni¢ni provoz a predev§im provoz méstské hromadné
dopravy a zachrannych slozek.

e Piirealizaci stavebnich Uprav, nebo prelozek inZenyrskych siti, staveb opérnych zdi, nesmi
byt zasahovdno do télesa komunikace bez vydaného rozhodnuti o zvlaStnim uzivani
mistnich komunikaci ( ul. K. Svobody, VInitd). U Ul. 26. dubna je nutno zazadat Magistrat
meésta Ostravy, odbor dopravy.
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V disledku stavby nesmi dochazet k zamezovani ptistupu a ptijezdu k sousednim stavbam
nebo pozemklm. Piijezd vozidel zachranné sluZzby a vozidel hasi¢ského sboru musi byt
zajistén trvale.

Ptipadné prace a zabory budou dopravné znaceny tak, jak stanovi odbor dopravy podle §
77, zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a zménach nékterych
zédkonl, ve znéni pozd¢€jSich predpisl, k Zadosti musi byt dolozen graficky navrh
pozadované prechodné tpravy silniéniho provozu odsouhlaseny pracovni skupinou ORD
(original + 5 kopii).

V priibéhu stavebnich uprav nebo stavby nesmi jejim vlivem dojit k poSkozeni anebo
znecisténi mistnich komunikaci v¢. jejich soucasti a prislusenstvi, vozidla stavby nebudou
na tuto komunikaci najizdét ani z ni na stavbu sjiZdét na jinych mistech, nez jsou existujici
a k tomu dostate¢né¢ uzplsobené sjezdy a najezdy. Bude zajiStovano pravidelné ¢isténi
navazujicich komunikaci, chodniklli a jinych ploch od necistot zplsobenych stavebni
dopravou a stavebni ¢innosti.

Pokud dojde k protlaku, pak pracovisté protlaku pod komunikaci bude oznaceno tabuli
s uvedenim zdkladnich Udaji stavby — stavebnik, zhotovitel, termin zahajeni a ukonceni
praci, jméno zodpovédné osoby a tel. Cislo.

Bude dodrZzeno ochranné pasmo stromii minimalné 2,5 m. Vykopy v blizkosti téchto
strom{l budou provedeny vyhradng rucné.

Zelen bude uvedena do pivodniho stavu v¢. vyhrabani od suté, provedeni jemnych
terénnich uprav, uvalcovani a podseta travnim semenem.

V pripadé mistni komunikaci ul. Karla Svobody a ul. Vinitd, veskeré prace budou pisemné
projednany a odsouhlaseny se spravcem komunikace Ostravské komunikace a.s.

Drieviny, nachazejici se v blizkosti stavby, budou chranény pfed poskozovanim a ni¢enim
vnadzemni i podzemni &asti, bude dodrzena norma CSN 83 9061 — Technologie
vegetaCnich uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostli a vegetacnich ploch pti stavebnich
pracich.

Stavebnik (Zadatel) je povinen veskeré stavebni prace na vefejné pfistupnych mistnich
komunikacich a silnicich dopravné oznacit.

Svislé a vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zak. ¢. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi a vyhl. ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich
predpist.

Stavebnik je povinen v dostate¢ném ptedstihu pied zahajenim praci (min. 60 dnil) pozadat
ptisludny silni¢ni spravni Ufad o vydani pfikazu o dopravnim znaeni. Stavebnik na
zakladé vydaného ptikazu o do¢asném dopravnim znaceni provede dopravni opatieni.
Stavebnik je povinen v dostate¢ném ptedstihu pied zahajenim praci (min. 60 dnil) pozadat
silniéni spravni ufad o povoleni ke zvlaStnimu uZivani mistni komunikace k provadéni
stavebnich praci dle § 25 odst. 6 pism. c¢) zak. ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
v platném znéni.

Po ukonceni stavebnich praci zhotovitel vyzve spravce mistnich komunikaci a zelené
k prevzeti definitivnich uprav povrchu komunikace a zelené. O ptedani bude sepsan zdpis.
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8. ODHAD INVESTICNICH NAKLADU

pocet

objekt (&st) MJ MJ K¢/MJ celkem

SO 101 ZPEVNENE PLOCHY m2 | 30455 1 600 K¢& 4 872 800 K¢
SO 210 OPERNE ZDI m3 | 34281 13 500 K& 4627935 K¢
SO 301 DESTOVA KANALIZACE m 217 5000 K¢ 1 085 000 K&
SO 302 PRELOZKY YVODOVODU m 255 4 500 K& 1 147 500 K&
(ss(t)o ;12 r; )OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE ks 6 48 000 K& 288 000 K&
SO 402 PRELOZKY SDELOVACIHO VEDENI m 216 1 900 K¢ 410 400 K&
SO 501 PRELOZKY PLYNOVODU m 191 6 100 K¢ 1 165 100 K&
SO 701 AUTOBUSOVA ZASTAVKA (pfistiesek) kpl 1 120 000 K& 120 000 K&
l;jgg?élfeg‘l’é‘ggff)‘ a bouraci prace (zidky, Zlaby, kpl |1 285 300 K¢ 285 300 K¢
sanace svahu proti padu kamend v délce 220m kpl 1 1200 000 K¢& 1 200 000 K¢
o e s s s [t | 1| ewonoke|  emonoe
prelozky sloupti (sdélovaci, elektro) ks 3 30 000 K¢ 90 000 K¢
CELKEM (bez DPH) 15 922 035 K&

V Orlové dne, 1.2.2018
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