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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek je v souc¢asné dobé nezpevnéna plochy mezi stavajici komunikaci na ulici Karla
Svobody a lesem. Stavba ¢aste¢né zasahuje i do lesniho pozemku na parc.¢. 331/1, ktery je v majetku
statutarniho mésta Ostrava

B.1.b)Vylet a zavéry provedenych priuzkumi a rozboru ( geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.)
Zasadnim podkladem bylo : ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani
srazkovych vod do ptidnich vrstev geologického podlozi., které vypracoval RNDr. Miroslav Konecny,
CSc., znalec na vodni hospodéafstvi a hydrogeolog.
Dalsim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace bylo polohopisné a vyskové zaméfeni
vypracované spole¢nosti GEOSTA spol. s r.0.

Vyskovy systém . Baltp.v.
Soufadnicovy systém : JTSK.
Ttida piesnosti : 3

B.1.c) Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
Bézna ochrannd pasma stavajicich inzenyrskych siti jsou dana jejich polohou.
Veskeré podzemni inZzenyrské sit¢ nechd stavebnik pted zapocetim stavby vytycit spravci téchto siti a
poridi o tomto zapis do stavebniho deniku.

RWE
Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni,
ktery ¢ini :
» U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi plyn
V zastaveéném Uzemi obce ..........oovviiiiiiiiiiiie 1 m na ob¢ strany od ptdorysu
» U ostatnich plynovodu a plynovodnich ptipojek .......... 4 m na ob¢ strany od ptidorysu
» utechnologickych objektd ...........covviiiiiiniiiin.. 4 m na ob¢ strany od pidorysu

Navrhovana vystavba chodniku a odvodnéni nezasahuje do ochranného pasma vySe uvedenych
plynovodu.

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
Ochranné pasma vodovodu a kanalizaci jsou stanovena §23 zakona ¢.274/2001 Sb. v platném znéni o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho
lice stény potrubi na kazdou stranu :
» uvodovodnich a kanaliza¢nich fadt do priméru 500 mm véetng ............ 1,50 m
» uvodovodnich a kanaliza¢nich fadt nad primér 500 mm ..................... 2,50 m
» u vodovodnich fadii nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
Vv hloubce vétsi nez 2,50 m pod upravenym povrchem, se vySe uvedené vzdalenosti zvysuji o
1,0 m od vng&jsiho lice
Navrhovana vystavba vsakovacich $achtic nezasahuje do ochranného pasma vyse uvedenych rada.

CEZ Distribuce, a.s.
Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle §46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky
zakon) v platném znéni.
» U podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV
............................................................. 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu
» U podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy nad 110 kV
............................................................. 3,0 m po obou stranach krajniho kabelu
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u nadzemniho vedeni napéti 1 az 35 kV v¢etné, pro vodice bez izolace ...... 7 m (respektive
10 m u zafizeni postaveného do 31.12.1994) — vzdalenost svislych rovin od krajniho vodice
u nadzemniho vedeni napéti 1 az 35 kV vcetn€, pro vodice s izolaci ......... 2 m (respektive 10
m u zafizeni postaveného do 31.12.1994) — vzdalenost svislych rovin od krajniho vodice
Pro zavésna kabelova vedent ..............ooooiiiiiiiii I m
u nadzemniho vedeni napéti 35 az 110 kV vcetné, ...... 12 m (respektive 12 m u zafizeni
postaveného do 31.12.1994) — vzdalenost svislych rovin od krajniho vodice
u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsSim nez 52 kV v budovach
.............................. 20 m od oploceni nebo od vnéjsiho obvodového zdiva
u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem
napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven nizkého napéti
........................................... 7 m od vng&jsi hrany plidorysu stanice ve vSech smérech
» u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti
........................................... 2 m od od vn¢jsiho plaste stanice ve vSech smérech
» uvestavénych el. stanic .......... 1 m od obestavéni

YV VYV VV VY V¥V

Navrhovana vystavba vsakovacich Sachtic zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni NN do
1kV. Vramci vystavby budou respektovany veSkeré pozadavky pro prace v ochranném pasmu
uvedené ve vyjadireni CEZ Distribuce a.s.

CETIN ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.

» Ochranné pasmo sit¢ elektronickych komunikaci spolec¢nosti cCeskd telekomunikaéni
infrastruktura a.s. je vsouladu sustanovenim § 102 zakona ¢&. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich ....................... 1,5 m po obou stranach krajniho vodice

Navrhovana vystavba vsakovacich Sachtic nezasahuje do ochranného pasma kabelll spolecnosti
CETIN ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.

Navrhovana vystavba vsakovacich Sachtic nezasahuje do ochranného pasma kabeli spolecnosti se
stejnym ochrannym pasmem ( NET4GAS, GTS,OVANET a.s., SITEL, spol. sr.0., itself s.r.o., T-
Mobile, PODA, Dalkia Industry CZ, a.s., OKD, a.s., Informacni technologie, UPC Ceska republika,
s.r.o.,, Dial Telecom, a.s., CZFO.NET s r.0.)

B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tizemi apod.
Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi.

B.1.e) Vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v iizemi
Navrhovana stavba nebude mit zaddny negativni dopad na krajinu, zdravi, zivotni prostfedi a nenarusi
ani stavajici odtokové poméry. Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby na nich.

B.1.f) Pozadavky na asanace, demolice, kacena di‘evin
V ramci vystavby vsakovacich SachtiC nejsou navrzeny zadné asanace, demolice ani kaceni dievin.

B.1.9) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)
Pii vystavbé vsakovacich Sachtic nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu. Dojde k zaboru
pozemkil uréenych k plnéni funkce lesa. Cast stavby zasahuje na pozemek uréeny k plnéni funkeci lesa
je dle §3 odst. 1 pism. B) zdkona ¢. 114/1992 Sb. vyznamnym krajinnym prvkem. Zasahem nedojde
k naruSeni ekologicko-stabiliza¢ni funkce VKP. Docasné dnéti plnéni funkce lesa je povoleno od 1.
srpna 2016 do 31. prosince 2016 rozhodnutim ¢. 11/2016/L.
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B.1.h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
Netyké se fesené vystavby

B.1.i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Vystavba nema zadné podminujici investice. Souvisejici investici je vystavba chodniku.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. U&el uZivani stavby, zikladni kapacity funké&nich jednotek
Usek km 0,000 00 — 0,038 80
Odvodnéni stavajici komunikace a navrhovaného chodniku je navrzeno do nové navrhované
kanalizace DN600 (zatrubnéni stavajiciho silni¢niho ptikopu a prodlouzeni stavajiciho propustku DN
600 pod komunikaci na ulici Hrabek).
Zatrubnéni stavajiciho silni¢niho pfikopu — kanalizace DN 600 — délka 41,85 m
Vystavbou chodniku (zvySené obruby) se zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodu je
destova voda zkomunikace pfevedena pifes navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
s podobrubnikovym typem miize a kanalizacni ptipojkou DN 150 do navrhované kanalizace DN 600
(uli¢ni vpusti ¢islo 1 a 2), délka pFipojek 1,6+1,6=3,20 m.
Vyusténi navrhované kanalizace DN 600 je navrzeno do stavajiciho piikopu v lese, kde se navic
vybuduje vsakovaci Sachtice ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani
srazkovych vod do pldnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice bude vybudovana
s bezpecnostnim piepadem DN150 do stavajiciho ptikopu. Bieh stavajiciho prikopu v misté vyusténi
bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimaln¢ 200 mm, kterd bude osazena do betonového loze
mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v Sifce 2,0 m a bude ukonceno 0,5 m nad
vyusténim.

Usek km 0,038 80 — 0,204 40

Vystavbou chodniku (zvys$ené obruby) se opét zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi
je destova voda z komunikace prevedena pfes navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
s podobrubnikovym typem miize a kanaliza¢ni ptipojkou DN 150 do navrhovanych vsakovacich
Sachtic ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi). Vsakovaci Sachtice budou vybudovany s bezpecnostnim
pfepadem do lesa. Délka kanalizac¢nich ptipojek od uli¢nich vpusti je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Bieh
V misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné 200 mm, ktera bude osazena do
betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v Sifce 2,0 m a bude ukonceno 0,5
m nad vyusténim.

Soucasti vystavby tohoto stavebniho objektu je jen vystavba celkem ¢tyF vsakovacich $achtic,
havarijni vyuasténi a apravu lice prikopu v misté vyusténi.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Netyka se fesSené vystavby

b) architektonické FeSeni — kompozice trvalého FeSeni, materialové a barevné FeSeni
Netyka se fesSené vystavby

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Netyka se fesSené vystavby

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Netyka se feSené vystavby
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B.2.5. Bezpe¢nost pii uzivani stavby
Netyka se fesené vystavby

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni FeSeni
Pro vystavbu vsakovaci Sachtice jsou pouzity typové kanalizacni revizni Sachtice. Revizni Sachty
budou typové DN 1000 z Zelezobetonovych prefabrikatd s tloustkou stény 120 mm. Dno Sachet
nebude osazeno. Zakryti Sachet bude provedeno t€zkym poklopem & 600 mm — BEGU s odvétranim.
Skruze DN 1000 budou opatieny vidlicovymi stupadly. Skruze ptechodové DN 600/1000 stupadly
kapsovymi. Vsechny stupadla budou s protiskluzovym PE povlakem. Bfeh v mist¢ vyusténi bude
zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné 200 mm, ktera bude osazena do betonového loze mocnosti
min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v sifce 2,0 m a bude ukonceno 0,5 m nad vyusténim.
Havarijni odtok je navrZzen z potrubi PP DN 150, napt. Wavin X-Stream PP DN 150, nebo ekvivalent.

c) Kkonstrukéni a materiilové reSeni
Netykéa se fesené vystavby

d) mechanicka odolnost a stabilita
Netyka se fesené vystavby

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reSeni
Netykéa se fesené vystavby

b) vy€et technickych a technologickych zarizeni
Netykéa se fesené vystavby

B.2.8.PoZarné bezpecnostni FeSeni
a) rozdéleni stavby a objekti do poZarnich useku
Netyka se feSené vystavby

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
Netyka se fesené vystavby

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki vcetné
poZadavki na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei
Netyka se fesené vystavby

e) zhodnoceni evakuace osob v¢etné vyhodnoceni inikovych cest
Netyka se feSené vystavby

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpe¢ného prostoru
Netyka se fesené vystavby

f) zajisténi potfebného mnoZstvi poZarni vody, popripadé jiného hasiva, vcetné
rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist
Netyka se fesSené vystavby

g) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu (pFistupové komunikace,
zasahové cesty)
Netyka se fesSené vystavby
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h) zhodnoceni technickych a technologickych zaFizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zatizeni)
Netyké se fesené vystavby

i) posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zarizenimi
Netyka se fesené vystavby

j) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek
Netyka se fesené vystavby

B.2.9.Zasady hospodaieni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Netyka se fesené vystavby

k) energeticka naro¢nost stavby
Netyka se fesené vystavby

I) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii
Netyka se fesené vystavby

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady fieSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,

odpadi apod.) a dale zasady FeSeni vlivi stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
Netykéa se fesené vystavby

B.2.11.0chrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlazi
Netyka se fesené vystavby

b) ochrana pred bludnymi proudy
Netyka se fesené vystavby

c) ochrana pi‘ed technickou seizmicitou
Netyka se fesené vystavby

m) ochrana pi‘ed hlukem
Netyka se fesené vystavby

n) protipovodiiova opatieni
Netyka se feSené vystavby

B.3. PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Umisténi vsakovacich Sachtic je zfejmé ze situace. Havarijni pfepady DN150 ze vsakovacich Sachtic
jsou vyustény pomoci vyustniho objektu do lesa.
Vsakovaci $achta VS1
X =1098 661,63
Y = 480 024,66

Vsakovaci Sachta VS2
X =1098 637,12
Y = 480 008,44
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Vsakovaci $achta VS3
X =1098 604,46
Y = 479 984,22
Vsakovaci $achta VS4
X =1098571,99
Y = 479960,13

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

zasakovaci Sachtice ... ...... 4 Kusy

Podrobny vypocet vsakovani je obsahem : ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérti pro mozné
zasakovani srazkovych vod do piidnich vrstev geologického podlozi®, které je ptilohou k textové Casti
této projektové dokumentace.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni
Netyka se fesené vystavby

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Netyka se fesené vystavby

c) doprava v klidu
Netyka se fesené vystavby

d) pési a cyklistické stezky
Netyka se fesené vystavby

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy
Netyka se feSené vystavby, je obsahem objektu fesici vystavbu chodniku.

b) pouZité vegetaéni prvky
Netyka se fesené vystavby, je obsahem objektu fesici vystavbu chodniku.

c) biotechnicka opati‘eni
Netyka se feSené vystavby

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANY

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Hluk po dobu vystavby
V ramci vystavby budou provadény bézné stavebni prace. Provozem stavby nebude piekrocen
hygienicky limit hluku dle § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci.
§12
(6) Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s
se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 3 piicte dalsi korekce podle ¢asti B piilohy €. 3 k tomuto nafizeni.
(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku A
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LAeq,T se rovna 50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé
podle piilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12 dB.
V piipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahach, a hluku s vyrazné informa¢nim charakterem se pticte dalsi korekce -5 dB.

Ptiloha €. 3:

Cast B

Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze
stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
;)-(;-6200 do 7:00 +10
;)_C;_7:OO d021:00 +15
;)-(;-21:00 do 22:00 +1O
;)_C;_ZZZOO do 6:00 +5

Z hlediska odpadového hospodaistvi je nutné dodrzovat zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a piedpisy
s nim souvisejici. Zejména se jedna o Vyhlasku MZP ¢&. 383/2001 Sb. Podle této vyhlasky se jedna o
odpady zattidéné dle kédu druhu odpadu (170000)do skupiny Staveni a demoli¢ni odpady . V zasad¢
lze vyjmenovat zékladni druhy odpadl pfi vystavbé vEetné mnozstvi, které lze stanovit na zakladeé
predpokladané vysSe ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materiald tohoto druhu pohybuje v
mnozstvi 1 az 1.5 % celkového mnozstvi stavebniho materialu. Pfi demoli¢nich pracich lze celkem
presné urcit mnozstvi demoli¢niho materidlu a provést zatfidéni do skupin podle vySe uvedené
vyhlasky MZP. Pro generalniho dodavatele je zdvazna evidence téchto odpadii v priibéhu vystavby a
podrobnostech nakladani s nimi. Veskeré doklady pak budou ptedloZzeny v ramci kolaudace stavby.
Zattidéni suti dle Katalogu odpadii uvedeném ve vyhlasce Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 381 Sb.
z roku 2001.

Kamenivo, stérkopisek, struskovy stérk

kéd druhu odpadu .o, 17 05 04
kategorie 0dpadu .......ccccccevveiiiiiiecee e 0
kéd podle dodatku I a II Basilejské umluvy ........... nezafazeno

Navrh likvidace odpadi

Likvidace odpadii ( piedpokladana - dodavatel neni znam ) a zatfidéni suti dle Katalogu odpadt
uvedeném ve vyhlaSce Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 381 Sb. z roku 2001.

Kamenivo, Stérkopisek, struskovy stérk, kamenné obrubniky, zul. kostky

kod druhu odpadu .o, 17 05 04
kategorie 0dpadu .......ccoceriiiinniee e @)
kéd podle dodatku I a IT Basilejské amluvy ........... nezarazeno

Tento odpad bude odvezen na skladku odpovidajici skupiny. Vytlatena zemina z vykopd bude
odvezena na skladku a bude s ni nakladano v rezimu zékona o odpadech pod kodem 17 05 04.

Hlavni liniové zdroje zne¢iStovani ovzdusi

Liniovym zdrojem zneCiStovani ovzdu$i behem vystavby bude odvoz vykopovych zemin, doprava
stavebniho materialu (kameniva, Zivice, betonovych smési, apod.). V ramci stavebnich praci dojde ke
zvySenému pohybu dopravnich stroji, buldozerd, nakladnich automobilii a dals$i souvisejici
mechanizace. Pohyb stavebnich a dopravnich stroji bude po stavenisti a vefejnych komunikacich.

Po dobu vystavby se miize projevit zvySend prasnost, zejména pii odvozu vykopovych materialt a
dovozu stavebniho materialu. Musi se proto volit vhodné trasy mimo zastavénou &ast obce, zajistit

vvvvv
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Vlivy na ptdu, izemi a geologické podminky

Vystavbou nedojde k zasahu do zemédélského piidniho fondu. Cast stavby zasahuje na pozemek
ur¢eny k pInéni funkci lesa, ktery je dle ust. §3 odst. 1 pism. b) zakona ¢.114/1992 Sb. vyznamnym
krajinnym prvkem ( dale jen VKP). Stavba zasahuje pouze do okraje lesniho pozemku, takze
pfedmétnym zasahem nedojde k naruseni ekologicko-stabilizacni funkce VKP.

Vliv na horninové prosti‘edi a nerostné zdroje
Horninové podlozi ani nerostné zdroje nebudou stavbou ani budoucim provozem ohroZeny.

Navrh opatieni k odstranéni nebo minimalizace negativnich tG¢inki
e Pii vybérovém fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovndvacich meéfitek i
specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivil stavby na Zivotni prostiedi a na
celkovou délku stavby. Ve vybérovém ftizeni zohlednit poZadavky na pouzivani modernich
a progresivnich postupli vystavby (s vyuzitim méné hlu¢nych a Zivotnimu prostfedi
Setrnych technologii).

e Vlastni vystavbu organizacné zabezpeCit zptisobem, ktery maximaln¢ omezi moznost
naruseni faktor pohody, a to zejména v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu.

e Vlastni zemni prace provadét vzdy v rozsahu nezbytné nutném. Dodavatel stavby bude v
pripad¢ nutnosti eliminovat sekundarni prasnost pravidelnym kropenim prostoru stavenisté
a prilehlych komunikaci.

e Minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencialnich zdroja
prasnosti.

o Pii vystavbé zajisti dodavatel stavby, aby pohyb stavebnich mechanismi, skladovani
stavebnich materiali a odpadd bylo v souladu se stavajicimi predpisy tak, aby nemohlo
dochazet k tiniku zavadnych latek do okolniho prostiedi.

e Vozidla vyjizd€jici ze stavenisté budou ostiikany vodou. Pribézné bude zajisténo cisténi
ptijezdovych komunikaci.

e Nakladani s odpady vznikajicimi pii vystavbé budou zajistovat firmy provadéjici tyto
prace. Pti kolauda¢nim fizeni pfedlozi dodavatel stavby doklady o specifikaci druhii a
mnozstvi odpadi vzniklych v procesu vystavby a doloZi zpusob jejich odstranéni.

e Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizmt s tim, ze pokud
dojde k tniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a
ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru).

b) vliv na pfirodu a Kkrajinu (ochrana di‘evin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné

Vliv na floru a faunu
V misté stavby ani v jeji blizkosti se dle dostupnych informaci nenachéazeji zadné chranéné rostliny
nebo zivocichové ve smyslu zakona ¢.114/1992 Sb.
Krajsky wiifad Moravskoslezského kraje — odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi — stanovisko k
zaméru sp. zn . ZPZ/27021/2014/Mac ze dne 7.10.2014
» Z hlediska zakona ¢.114/1992Sb. ve smyslu §45i odst.1 téhoZz zdkona nedojde k negativnimu
ovlivnéni piedmétt ochrany a celistvosti evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti

Vlivy na ekosystémy
Hodnoceny zdmér nezasahuje do zadnych uzemnich systémi ekologické stability. Tyto se v blizkosti
ani nevyskytuji.
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Vliv na estetické kvality uzemi
Netyka se fesené vystavby

c) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000
Netyka se fesené vystavby

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Netyké se fesené vystavby

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisi
Netyka se fesené vystavby

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukoli ochrany obyvatelstva
Z hlediska vzniku negativnich faktord ovliviwjicich lidské zdravi neni vystavba ani provozovani
vsakovacich Sachtic zadnym z negativnich nebo rizikovych faktora pro lidské zdravi.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a)  potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
V ramci vystavby systému odvodnéni Se nebude budovat zafizeni staveniste.

b) odvodnéni stavenisté
Netykéa se fesené vystavby

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Netyka se fesené vystavby

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Netyka se fesené vystavby

¢) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Netyka se fesené vystavby

f) maximalni zabory pro stavenis$té (docasné/ trvalé)
Netyka se fesené vystavby

¢) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace
Stavebni prace ani budouci uzivani objektti neovlivni negativnim zplsobem zivotni prostfedi ani
neohrozi kvalitu podzemnich vod. Uzivanim stavby nebudou vznikat zadné Skodliviny ani jiné
moznosti ohrozeni zivotniho prostfedi. Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity stav stavebnich
mechanizmi, které bude pouzivat na stavbé. Piipadny unik ropnych latek musi byt neprodlené a
ucinné odstranén. Nakladani s odpady vznikajicimi v prubéhu zemnich praci bude feseno v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., O odpadech (dale zakon O odpadech, zakon), vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., O
podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zménou Vyhlasky ¢.
383/2008 Sb., O podrobnostech nakladani s odpady a dle jejich provadécich predpist v platném znéni,
dle nichz je kazdy povinen nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zpisobem stanovenym timto
zakonem a ostatnimi pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu zivotniho prostredi.
Vznikajici odpady budou zhotovitelem zafazovany dle kategorii a kodi odpadd stanovenych
Katalogem odpadti dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb.
Pro zhotovitele je zdvazna evidence odpada vzniklych v pribéhu vystavby. V zasadé lze vyjmenovat
zakladni druhy odpadi pii vystavbé véetné mnozstvi, které 1ze stanovit na zaklad¢ predpokladané vyse
ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materialti tohoto druhu pohybuje v mnozstvi 1 az 1,5 %
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celkového mnoZstvi stavebniho materidlu. Pro dodavatele je zavazna evidence téchto odpadu
v pribéhu vystavby a podrobnosti nakladani s nimi. Pokud nebude mozno dle § 10 zadkona O
odpadech predejit vzniku odpadli vyuzitim jednotlivych konstrukénich celkli staveb opétovné k
pivodnimu tcelu, bude snaha zhotovitele stavby pii vhodnych kvalitativnich vlastnostech vznikajici
odpad mechanicky (fyzikaln€) upravit na recyklat a ten dale vyuzit dle § 11 zakona O pfednostnim
materidlovém vyuzivani odpadt, kdy kazdy ma pii své Cinnosti nebo v rozsahu své pisobnosti
povinnost v mezich danych timto zakonem zajistit pfednostné vyuziti odpadi pied jejich odstranénim.
Materialové vyuziti odpadi ma prednost pied jinym vyuzitim odpadt a pred vlastnim odstranénim
odpadu Vv prislusném zafizeni pro nakladani s odpady.

Odpady vznikajici p¥i vystavbé:

V prubé¢hu vystavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni Cinnosti v omezeném mnozstvi. Vzniklé
odpady budou v misté vzniku tfidény. Nakladani s nimi bude zajistovat dodavatel stavby spole¢né se
specializovanymi firmami opravnénymi K nakladani s témito odpady. S obaly bude nakladano v souladu
se zakonem €. 477/2001 Sb.

ocllé(;(iju Druh odpadu Kategorie OdZSIt’:;zgni

02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv (smycené kete a 0 Kompostovani
stromy)

1501 02 |Plastové obaly ) recyklace

1501 03 |Dievéné obaly @) recyklace

17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O skladka

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin
Zemina z vykopt bude ¢aste¢né vyuzita pii apraveé terénu v ramci vystavby chodniku.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Zatizeni staveniste :
Vzhledem k rozsahu a charakteru vystavby se nenavrhuje vystavba zafizeni stavenisté. Pracovni doba
v prubéhu vystavby se predpoklada od Sesti hodin rano maximalné do 17 hodin s tim, Ze pracovnici
budou do prostoru staveni§t¢ dovazeni dodavkovymi vozy nebo mikrobusy dodavatele stavby
z prostoru jeho sidla, kde bude zajiSténa nezbytna hygiena v podobé umyvaren a fadnych Satem pro
zameéstnance.
Podminky pfedani staveniste :
Piedani stavenisté dodavateli stavby bude investorem provedeno v terminech dohodnutych ve smlouvé
o dilo. Ve smyslu platnych vyhlasek pfeda investor stavenist¢ vy$Simu dodavateli stavby, vcetné
vytyCenych a viditelnymi znaky oznacenych inzenyrskych siti v celém prostoru stavenisté (bude
uptesnéno ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem).
Préce na stavenisti :
Stavenisté nevyzaduje velké prostory pro ziizovani skladek a deponii zeminy. Veskeré vybourané
hmoty, sut’ a zemina budou po vytéZeni nebo vybourani odvezeny na skladku. Pti provadéni praci
musi byt dodrzeny bezpecnostni ptedpisy. Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou,
opravnénou k podnikani dle zvlastnich piedpist k provadéni stavebnich a montaznich praci jako
pfedmétu své Cinnosti. VSechny pouzité vyrobky pro stavbu musi spliiovat pozadavky stavebniho
zakona a musi byt doloZeny doklady dle zak.c. 22/97 Sb. v platném znéni a predpist souvisejicich.
Dodavatel pfi pfedani dokoncené stavby je povinen predat stavebnikovi doklady o vysledcich
predepsanych zkousek a méteni, o zpulsobilosti provoznich zafizeni k plynulému a bezpe¢nému
provozu, doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkil, ptipadné dalsi doklady predepsané
zvlastnimi predpisy.
» Nutnou manipulaci s ropnymi latkami v prostoru stavby mimo zabezpeceny prostor omezit na

minimum.
» Odpady musi byt pfednostné recyklovany a zbylé odstranény v souladu s platnou legislativou.
» Eliminovat sekundarni prasnost pravidelnym kropenim prostoru staveniste.
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» V priibéhu vystavby minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materialti a ostatnich potencialnich
zdroju prasnosti.

Jj) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdaci podle jinych pravnich piedpisit

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PRO STAVBU
»CHONIK PODEL ULICE KARLA SVOBODY V OSTRAVE - PLESNE*
SO C301 - ODVODNEN{ KOMUNIKACE

Uvod
Pfi realizaci vyse uvedené stavby je nutno dodrzovat bezpe¢nostni opatieni vyplyvajici predevsim z
ustanoveni zakoniku prace § 132a — Prevence rizik a dale nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12.
prosince 2006" o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na
staveniStich v navaznosti na zakon ¢.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). Do doby vydani provadécich pravnich ptredpisi
Kk vyhlasce ¢.309/2006 Sb. se postupuje podle natizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky
natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroji, technickych zafizeni, piistrojii a naradi,
natizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zptisob organizace prace a pracovnich postupt, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky
nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signald, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.
nat. vl. €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredkd, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostredki.

Clanek 1
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci
Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do prace az po
opusteéni pracoviste.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracoviste)
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z
provadeéni stavebnich praci vyplyva.

Clanek 2
Priprava staveb
Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvorit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace.
Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich praci k dispozici na stavbé.
Pracovnici musi byt seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Clanek 3
Povinnosti pfi odevzdani stavenisté (pracovisté)
Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
zakotveny v hospodaiské smlouvé. Shodné se postupuje pii soub€hu stavebnich praci s pracemi za
provozu.
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Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.
Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen sezndmit pracovniky dodavatele se
zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je
povinen dodavatel stavebnich praci sezndmit urcené pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti.
Clanek 4
PreruSeni stavebnich praci
Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zpisobit
provozni nehodu (havarii) nebo poruchu technického zafizeni, ptipadné ptiznaky takového nebezpeci,
je povinen, pokud nemiiZze nebezpe¢i odstranit sam, prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému
pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim
ohroZzeny. Obdobné pracovnik postupuje pii podezieni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu
nebo jinych omamnych latek.
Prace musi byt preruseny pii ohroZeni pracovnikd, stavby (jeji Casti) nebo okoli vlivem zhorSenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem
ptirodnich zivll, piipadné jinych nepfedvidanych okolnosti. Divody k pferuseni prace posoudi a o
ptreruseni prace rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci.
Pii preruseni préace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochran¢ zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.
Clanek 5
Stavebni prace v mimoiadnych podminkach
Za stavebni prace v mimotradnych podminkach se povazuji prace za provozu, prace za ztizenych
podminek a prace v nebezpecném prostiedi a v nebezpecném prostoru.
Pro provadéni stavebnich praci za mimotadnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny
zasady technickych, organiza¢nich a pripadné dalSich opatieni k zajisténi bezpecnosti prace.
Vyskytnou-li se mimotfadné podminky v prubéhu stavebnich praci, ur¢i dodavatel stavebnich praci,
pfipadné ve spolupraci s projektantem, potfebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. S urenymi
opatfenimi musi dodavatel stavebnich praci seznamit pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji.
Zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno pifedem na
zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti, pokud zvlastni predpisy
nestanovi jinak.
Jakékoliv poSkozeni inzenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru
do doby odstranéni zdroje nebezpeci, pokud zvlastni predpisy nestanovi jinak.
Pfi stavebni praci v blizkosti zatizeni pod napétim se musi uinit opatieni proti dotyku nebo ptiblizeni
k ¢astem s nebezpecnym napéetim.
Pracovnik nesmi pracovat osamocen¢ na pracovistich, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi
pracovnik, ktery v pfipadé nehody poskytne nebo pfivola pomoc, nebo pokud neni zajisténa jina
ucinna forma kontroly nebo spojeni (dale jen "odlehlé pracoviste") a v mistech s nebezpecim vybuchu,
zasypani, padu z vysky a v dal$ich ptipadech, které stanovi odpovédny pracovnik.
Vstup do Sachet, kanalti a nadrzi nebo jinych uzavienych prostort je zakdzan, pokud vyskyt zdravi
Skodlivych a vybusnych latek piesahuje pfipustnou koncentraci. Jejich piipadny vyskyt musi byt
pomoci technickych opatfeni snizen a musi byt zabezpeCeno signalizacni zafizeni a zachranné
prosttedky. Do uzavienych prostorti musi byt zajistén dostate¢ny pfivod vzduchu.

Clanek 6
Povinnosti pracovniku
Pracovnici pti provadéni stavebnich praci jsou povinni
a) dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny,
b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomdicky, které jim byly pro jejich praci urceny;
neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a pozarnich
zafizenich,
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¢) dodrzovat bezpecnostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny pracovnikti povérenych
stfeZenim ohroZeného prostoru,

d) provadét praci na ureném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, krom¢& naléhavych divodi (nevolnost, nahlé onemocnéni, uraz apod.) a odchod jsou
povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

Pfi zméné podminek v pribéhu praci, které mohou neptiznivé ovlivnit bezpecnost prace (geologické,
hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpoveédni pracovnici povinni zajistit bezpecnost
prace. Se zménou technologickych nebo pracovnich postupi musi seznamit ptisluSné pracovniky.

Clanek 7

Vymezeni a piiprava stavenisté (pracovisteé)
Stavenisté v zastavéném tzemi obce nebo organizace musi byt souvisle oploceno do vysky nejméné
1,8 m, aby byla zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi vymezeni staveni$té se musi ptihlizet k
dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz
co nejmén¢ narusit. Nahradni chodniky a komunikace nutno fadné vyznacit a osvétlit.
U liniovych staveb nebo u stavenist’ (pracovist) na kterych se provadéji kratkodobé prace postaci
ohrazeni dvou tyCovym zabradlim ve vysi 1,1 m.
U praci podle odstavce 2 provadénych na vetejnych komunikacich, kde z provoznich nebo
technologickych divoda nelze ohrazeni provést, musi byt zajisténa bezpec¢nost provozu a osob jinym
zpiisobem, napf. fizenim provozu nebo stiezenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vetejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno vystraznym cervenym svétlem v Cele piekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti
minimalné kazdych 50 m.
Stavenis$té mimo zastavéné uzemi musi byt oploceno nebo ohrazeno jen v piipadé, Ze sousedi s
vetejnou komunikaci ve vzdalenosti do 30 m.
Staveni$t€ mimo zastavéné uzemi, kde se nepfedpoklada verejny pristup (pole apod.) se nemusi
ohradit nebo oplotit, je-li s uZivateli pozemku dohodnuto, jakym zpisobem bude provedeno po
obvodu stavenis$té¢ upozornéni na nebezpeci. Mozné zdroje ohrozeni Zivota a zdravi osob (otvory,
jamy, nestabilni konstrukce a stavebni dily, stroje) je povinen dodavatel stavebnich praci zajistit tak,
aby takové ohrozeni bylo vylouceno.
Veskeré vstupy na staveni$té, montdzni prostory a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znaCkami a tabulkami se zdkazem vstupu na staveniSté nepovolanym
osobam. Oploceni staveni$té musi mit uzamykatelné vstupy a vystupy.
Po celou dobu vystavby musi byt Gi¢innym zplsobem udrzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
ptistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).
P1i stavebnich pracich za snizené viditelnosti se musi zajistit dostatecné osvétleni.

Clanek 8

Vnitrostavenistni komunikace
Pred zahajenim staveni$tni dopravy a pii kazdé jeji podstatné zméné musi byt provedena kontrola
komunikaci, prijezdnych profilti, provoznich podminek a provedena uprava nevyhovujicich
komunikaci.
Minimalni §ifka komunikace pro pési na stavenisti musi byt 0,75 m, pfi obousmérném provozu 1,5 m.
Komunikace s vétsim sklonem nez 1 : 3 musi mit alespoii na jedné stran¢ jednotyCové zabradli o vysce
1,1 m.
Prekazky na komunikacich ovliviiujici bezpeény prujezd, jakoz i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny piislusnymi bezpecnostnimi znackami a tabulkami.
Vsechny piekazky na komunikacich vyssi nez 0,1 m, kudy ptechazeji osoby nebo slouzi doprave,
musi byt opatieny piechody a piejezdy o odpovidajici unosnosti.
Na komunikacich, kde hrozi zvySené nebezpeli padu osob, vyjeti nebo sjeti vozidel nebo
mechanizacnich prostfedkl, musi byt provedeno bezpe¢nostni opatieni (ohrazeni, svodidla apod.).
Obdobn¢ se musi postupovat u koncti cest a zakazanych vjezdu.
Vsechny otvory a jamy na staveni$tich (pracovistich) nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu
osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.
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Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno pii bézném provozu
odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit tinosnost odpovidajici ptedpokladanému provozu.
Nezakryvaji se pouze ty otvory a jdmy, v nichz se pracuje. Zdrzuji-li se v bezprostiedni blizkosti dalsi
pracovnici, musi byt otvory a jamy ohrazeny nebo stfeZeny.

Pfi otevirani (uzavirani) poklopt $achtic dbat zvySenou pozornosti na moznost ptimacknuti koncetin
poklopem, sestup po stupackach do Sachtic, pii vstupu do Sachtic kontrola mozného vyskytu
nebezpecnych plynu uvnitt Sachtic

Clanek 9
Vertikalni komunikace

Zebiik miize byt pouzivan jen pro kratkodobé, fyzicky nendroéné prace pii pouziti jednoduchého
naradi. Pii vystupu, sestupu a praci na zebtiku musi byt pracovnik otocen obli¢ejem k Zebtiku a musi
mit moznost pridrzet se ho obéma rukama.
Po Zebfiku se nesmi vynaSet a snaset biemeno o hmotnosti nad 20 kg. Na Zebficich je zakazano
pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po Zebiiku soucasné vice pracovnikiim je zakazano.
Na zebticich se nesméji provadét prace, pii nichz se pouziva pneumatickych nastrojt, vstielovacich
ptistroju, fetézovych pil a jinych podobnych nebezpecnych néstrojt.
Pouziti zebtiki jako prechodového mustku je zakazano.

Clanek 10

Skladovani materiali
Pii skladovani materialu musi byt zajistén jeho bezpecny piisun a odbér v souladu s postupem
stavebnich praci.
Zatizeni skladek a opérné konstrukce musi byt feSeny tak, aby umoznovaly skladovani, odebirani nebo
doplnovani dilct a prvkl v souladu s pozadavky vyrobce, bez nebezpeci poskozeni
Skladky, skladiste¢ a jednotlivd mista k uskladnéni materialu nesméji byt umistovany v prostorach
trvale ohrozovanych dopravou bfemen, praci ve vySce, na komunikacich, kde by branily provozu
motorovych a jinych vozidel, popfipadé pouzivani komunikaci chodci, pokud neni v projektu stavby
stanoveno jinak. Umisténi skladek a skladist’ v ochrannych pasmech musi byt feSeno podle zvlastnich
predpist.
Skladovaci plochy musi byt urovndny, odvodnény, zpevnény a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami
zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.
Rozmisténi skladovanych materiald a Sitka a Unosnost komunikaci musi odpovidat pouzivané
mechanizaci.
Skladovany material musi byt uloZen tak, aby byla po celou dobu skladovani zajisténa jeho stabilita a
nedoslo k jeho znehodnoceni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny a provazanim musi byt
zajiStovany vSechny prvky, které by se mohly prevratit, sklopit, posunout, kutalet apod.
Konstrukéni prvky, které na sebe pii skladovani tésn€ doléhaji a nemaji ¢asti, které by umoznily
bezpecné uchopeni (oka, drzadla apod.) musi byt vzdy uloZeny na podkladech. Jako podkladu je
zakazano pouzivat kulatiny nebo vrstvené podklady.
Dilce Ize skladovat jen podle podminek stanovenych vyrobni dokumentaci nebo v takové poloze, ve
které budou zabudovany.
Mista uréena pro odbér dilci z dopravnich prostfedkti musi mit rovny a dostate¢né inosny povrch a
jejich spojenti s piijezdovymi komunikacemi musi zajiStovat bezpecné ndjezdy a sjezdy.
Sypky material mtze byt ukladan pln€¢ mechanizovanym zpisobem do jakékoliv vysky, za
predpokladu, ze i odbér bude proveden mechanizovanym zpisobem. Pfi odebirani materialu musi byt
zamezeno vytvafeni previsl. Vytvofi-li se sténa, musi byt odbér upraven tak, aby vysSka stény
nepiesahla 9/10 dovoleného dosahu nakladaciho stroje.
Pfi ruénim ukladani a odebirani mize byt sypky material navrSen pouze do vysky 2 m. Musi-li byt
sypky material odebiran ruéné nebo mechanickou lopatou z hromad vysSich nez 2 m, musi byt misto
odbéru upraveno tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény nepiesahla 1,5 m.
Na skladce sypkych materialti se spodnim odebiranim se pracovnici nesmi zdrZzovat v nebezpecné
blizkosti mista odbéru. Sypké materialy v pytlich se mohou ru¢né skladovat do vysky 1,5 m, pii
mechanizovaném skladovani do vySky 3 m. Okraje hromad musi byt zajistény pomocnym zatfizenim
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(opéry, stény apod.) nebo musi byt pytle uloZzeny v bezpecném sklonu a vazbé, pti které nemutze dojit
k jejich sesunu.

Tekuty materidl uskladnény v uzavienych nddobach musi byt ulozen tak, aby plnici (vyprazdiovaci)
otvor byl vzdy nahote. Oteviené nadrze musi byt zajiStény proti pAdu osob do nich. Sudy, barely a
podobné nadoby se skladuji nastojato jen v jedné vrstvé. Nalezato se mohou skladovat ve vice
vrstvach za predpokladu, Ze jednotlivé vrstvy budou vzajemné stabilizovany proklady, popiipade
budou uloZeny v konstrukci zajist'ujici jejich stabilitu.

Kusovy material pravidelnych tvarti smi byt skladovan ru¢né€ jen do vysky 2 m pfi zajisténi jeho
stability (provazanim apod.). Kusovy material nepravidelnych tvard (lomovy kamen, nepravidelné
tvarovky apod.) smi byt v pevné hranici rovnan ru¢né jen do vysky 1,5 m.

Oblé predméty (plechovky apod.) pfi zajisténi stability se mohou ru¢né na sebe ukladat do vysky 2 m.
Roury, trubky a kulatina musi byt zajistény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvar pii ukladani nebo odebirani mechaniza¢nimi prosttedky mozno
skladovat az do vySky 4 m, pokud vyrobce nebo zvlastni predpis nestanovi jinak a jsou-li v miste
skladovaci plochy dodrzeny pozadavky na dostate¢nou tnosnost podlozi, bezpe¢nou manipulaci a
dostate¢nou svétlou vysku.

Upinani a odepinani dilc se musi provadét ze zemé nebo z bezpeénych plosin nebo podlah tak, aby
nebyly upinany nebo odepindny ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Upinani a odepindni dilct za
pouziti zebiikli musi byt podrobné stanoveno dodavatelem stavebnich praci v technologickych nebo
pracovnich postupech.

Poskozené, popiipadé kazové dilce a material musi byt vyrazné oznaceny a ulozeny zvlast. Dodavatel
stavebnich praci ur¢i zpasob jejich skladovani a manipulace.

Clanek 11

Prizkum staveniSté
Na podkladé vysledki geologického priuzkumu a prizkumu piekazek na stavbé je projektant zemnich
praci povinen stanovit tfidu hornin a ve spolupraci s dodavatelem opatieni k zajisténi bezpecnosti
prace.
Priizkum pfirodnich podminek se nevyzaduje pro zemni prace do objemu 100 m® vykopu a hloubky
maximalné 2 m a pfi opravach podzemnich vedeni, pokud jsou znamé geologické a hydrogeologické
poméry a fyzikaln€ mechanické vlastnosti zemin z predchéazejiciho provadéni zemnich praci.
Pfed zahajenim zemnich praci musi dodavatel stavebnich praci ovéfit na staveniSti (pracovisti)
inzenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron Skodlivych latek a ve spolupraci s
projektantem stanovit opatieni k zajisténi bezpecnosti prace.

Clanek 12

Vyznacéeni inZenyrskych siti
Pfi projektovani zemnich praci je povinnosti investora, aby zjistil vSechny inzenyrské sité a jiné
piekazky z hlediska smérového a hloubkového ulozeni. Projekt stavby musi obsahovat vyznaéeni
vSech inZenyrskych siti a jinych piekazek pod zemi, na povrchu a nad zemi. Vyznaéeni vSech
inzenyrskych siti v projektu stavby musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska
smérového 1 hloubkového ulozeni.
Pred odevzdanim staveni$té investor pisemné odevzda a dodavatel stavebnich praci pfevezme
vyznaceni inZenyrskych siti a jinych prekazek. V ptipadé€, Ze nebyly zjiStény zaddné inzenyrské sité
nebo jiné piekazky, potvrdi toto investor dodavateli stavebnich praci.
Pied zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajisténo na terénu vyznaceni tras
podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek. S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami a
hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznadmeni pracovnici, ktefi budou zemni
prace provadét. Toto plati i pro trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt
stavebni ¢innosti naruseny.
Pfi odstraniovani poruch, pii havariich, pfi jednoduchych rucnich pracich, u kterych se nezpracovava
vykresova Cast projektové dokumentace, urci zpusob zajisténi inzenyrskych siti a bezpe¢nost prace
odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci.
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Clanek 13
Zajisténi vykopovych praci

Vykopy v obydleném tzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se soucasné
provadgji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt
zajistény. Je-1i zajiSténi ve vetsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povazuje se za vyhovujici
zabranu jednotycové zabradli vysoké 1,1 m, ndpadna prekdzka nejméné 0,6 m vysoka nebo materidl z
vykopu ulozeny v kyprém stavu do vyse nejméné 0,9 m.
Vykopy pftiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny vystraznou
dopravni znac¢kou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny ¢ervenym vystraznym svétlem
na za¢atku a na konci vykopu, pfipadné v jinych nebezpeénych mistech podle mistnich podminek. V
mezilehlém prostoru mohou byt vystrazna svétla od sebe vzdalena nejvyse 50 m.
Pies vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpe¢né prechody o Sifce nejméné 0,75 m, na vefejnych
prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné 1,5 m. Pfechody nad
vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednoty¢ovym zabradlim o vysce 1,1
m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zardzkou. Piechody nad
vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvouty¢ovym zabradlim se zarazkou.
Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt ziizen bezpe¢ny sestup (vystup). Ve vykopech
hlubsich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdalené nejvyse 30 m.
Okraje vykopu nesmi byt zaté¢zovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice smykového
klinu stanovi projekt. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu terénu zatéZzovat
stavebnim provozem, objekty zafizeni stavenisté, stroji, materidlem apod. kromé piipadl, kdy zpisob
zabezpeceni stability stény vykopu je feSen projektem na zéklad€ vypoctu.
Pfi pieruSeni zemnich praci nesmi byt ohroZena bezpecnost prace. Odpovédny pracovnik musi zajistit
pravidelnou odbornou kontrolu Udrzby zabran, pazeni, lavek, prechodu, prejezdd, vystraznych a
osvétlovacich téles apod.
Pred zapocetim zemnich praci se musi okolni objekty ohrozené vykopem zabezpecit. Zplsob
zabezpeceni objektti musi byt stanoven v projektu stavby.
Pfed prvnim vstupem pracovnikli do vykopu nebo po pieruseni prace delSim nez 24 hodin, musi
odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a ptistupa.
Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét pracovnik osamocené.
O pouziti stroji nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich tras inZenyrskych siti rozhodne
dodavatel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem téchto siti a soucasné¢ provede nezbytna
opatieni k zajisténi bezpec¢nosti prace.
Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych vedeni, je
mozné pouze za predpokladu, Ze budou ucinéna opatfeni zabranujici nebezpecnému pfiblizeni
pracovnikll nebo stroji k t€émto vedenim. Opatfeni se projedna s jejich provozovatelem.
Pfi soub&zném strojnim a rucnim provadéni zemnich praci je zakazano se zdrzovat v nebezpe¢ném
dosahu stroje.
Nema-li obsluha stroje dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, nesmi pokracovat v
soubézném strojnim a ruénim tézeni na jednom pracovnim zabéru.
Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby se vzajemné
neohrozovali.
Pti dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohroZeném prostoru.
Pti zjisténi nebezpeénych piedmétli, munice nebo vybusniny, musi byt prace zastaveny az do doby
odstranéni téchto predméti.

Clanek 14

Zajisténi stability stén vykopu

Stény vykopl musi byt zajistény proti sesuti. Zajisténi stén se navrhuje a provadi podle zvlastnich
pfedpisti a zpUsob zajisténi musi byt uveden v projektu stavby.
Svislé stény (boky) ru¢nich vykopt musi byt zajistény pazenim od hloubky vétsi nez
a) 1,3 m v zastavéném uzemi,
b) 1,5 m v nezastavéném tizemi.
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Vstupuyji-li do téchto vykopt pracovnici, musi mit vykopy svétlou Siftku nejméné 0,8 m, pokud
nestanovi zvlastni piedpisy jinak. V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k
sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény zabezpeCeny i pfi
mensich vySkach stén.

Je zakazano sestupovat nebo vystupovat z vykopt po konstrukci pazeni, vstupovat do strojem
vyhloubenych vykopt, které nejsou zajistény.

Zjisti-li se ve sténach vykopt vetsi balvany, zbytky stavebnich konstrukei a jinych nesoudrznych
materiald, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit proti uvolnéni nebo
odstranit. Obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu musi byt ihned zajisténo proti pruhybu, vyboceni
a rozpojent.

Pfi ru¢nim odstrafiovani pazeni se musi postupovat zespodu za soucasného zasypavani odpazeného
vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.

Hrozi-li nebezpeci sesuti stén vykopu nebo poskozeni blizko stojicich konstrukci pfi pfepazovani a
odstrafiovani pazeni, ponecha se pazeni v potfebné vySce ve vykopu.

Clanek 15

Svahovani vykopu
Sklony svahu vykopt urcuje zhotovitel se zietelem zejména na geologické a provozni podminky tak,
aby béhem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho blizkosti ohroZeny sesuvem
zeminy.
Pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektu je povinen pracovnik
odpovédny za provadéni zemnich praci po konzultaci s projektantem upftesnit ur¢eny sklon svahu.
Podkopavani svahii je zakazano. Vzniknou-li pochybnosti o stabilit¢ svahu, musi pracovnik
odpovédny za provadéni zemnich praci urcit a zajistit opatieni k zamezeni sesuti svahu a vzniku urazu.
Pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkach, pfi kterych miize dojit k ohroZeni stability svahu, se
nesmi pracovnici zdrzovat na svahu ani pod svahem.
Pfi praci na svazich se sklonem nad 1 : 1 a vySce vetsi nez 3 m musi byt provedena opatfeni proti
sklouznuti pracovnikil nebo sesunuti materialu.
Pracovat soucasn¢ na vice stupnich ve svahu nad sebou je dovoleno, pokud jsou vytvoteny bezpeéné
podminky pro zajisténi pracovnikil na niz§ich stupnich.

Clanek 16
Protlacovani

Pfi uvedeni protla¢ovaciho zatizeni do chodu se smi v blizkosti hydraulickych ¢asti stroje zdrzovat jen
pracovnik, ktery stroj fidi.
Pfi posunu protlacované roury se nesméji ve vstupni jameé vykonavat zadné jiné prace.
Pokud pfi protlacovani vstupuji za ucelem odtéZeni nebo z jiného divodu do protlaCované roury
pracovnici, plati zvlastni prepisy.

Clanek 17

Bednéni, podpérné konstrukce a podpérna leseni

Bednéni musi byt t€sné, inosné a prostorove tuhé.
Podpérné konstrukce (stojky, ramové podpéry apod.) musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouZiti
dostate¢nou tnosnost a musi byt tthlopfi¢né ztuzeny ve vSech rovinach.
Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt dolozena statickym vypoétem v dodavatelské
dokumentaci s vyjimkou prvka bez konstrukéniho rizika.
Pred zapocetim betonaiskych praci musi byt celé bednéni a jeho casti, zejména podpéry, fadné
prohlédnuty a zavady odstranény. Prevzeti a kontrola bednéni musi byt zapsany do stavebniho deniku
odpovédnym pracovnikem.

Clanek 18

Doprava a ukladani betonové smési

Pii pfecerpavani betonové smési do prepravnikil, zasobnikti nebo pfi pfimém ukladani do konstrukce
se musi pracovat z bezpe¢nych mist, kde jsou pracovnici chranéni proti padu z vysky, do hloubky,
proti zavaleni ¢i zaliti betonovou smési apod. Pokud takova mista nelze zajistit, musi byt pracovnik
chranén jinym zplsobem.
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Pro pohyb pracovnikli a pro ruéni piepravu smési na misto ur¢eni musi byt vybudovany bezpeéné
komunikace (pracovni leseni, podlahy apod.). Pracovnici ani dopravni prostiedky se nesmi pohybovat
pfimo po armatuie.

Postup ukladani betonové smési musi byt v souladu s technologickymi postupy a zvlastnimi ptedpisy.
Betonaz v mimotadnych podminkach musi po celou dobu provadéni fidit odpovédny pracovnik.

V pribéhu betondze se musi stale sledovat stav konstrukce bednéni. Zavady musi byt ihned
odstranovany.

Cerpaci potrubi na prepravu a ukladani betonovych smési musi byt bezpe&né provedeno, zakotveno a
napojeno na nastavec Cerpadla. Musi byt zajistén zplisob dorozuméni s obsluhou ¢erpadla.

Jestlize se tuhnuti a tvrdnuti betonu urychluje zvla$tnimi metodami (proteplovani elektroohfevem
apod.), musi dodavatel stavebnich praci pro tuto technologii zpracovat technologicky postup, ktery
zajisti pozadované vlastnosti betonu a bezpecnost prace.

Clanek 19

Obsluha stroje a strojniho zarizeni, opravy a udrzba, zakazané ¢innosti
Stroje miize samostatné¢ obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost piislusnou odbornou
zpusobilost.
Obsluha stroje musi byt nejméné jednou za 24 meésict Skolena a piezkousena z predpist k zajisténi
bezpecnosti prace.
Ma-li stroj charakter vyhrazeného technického zatizeni, musi obsluha spliiovat i pozadavky stanovené
k jeho obsluze.
Stroj obsluhuje jeden pracovnik, pokud vyrobce v technickych podminkéach nebo v navodu na obsluhu
stroje nestanovi jinak. Vyzaduje-li to bezpecnost prace, dodavatel stavebnich praci urc¢i vicec¢lennou
obsluhu.
Obsluhuje-li stroj vice nez jeden pracovnik, musi byt ur¢en odpovédny pracovnik.
Samostatné obsluhovat stroje mohou jen pracovnici dusevné a télesné zpUsobili, star$i 18 let, pokud
pro obsluhu stroje neni stanovena vyssi vékova hranice, ktefi jsou urceni dodavatelem stavebnich praci
k obsluze (udrzbe€), prokazateln¢ zaskoleni a zacviceni, pfipadné podle zvlaStnich ptredpisi majici
odbornou zpisobilost k obsluze nebo fizeni (jefabnicky, fidi¢sky prukaz apod.).
Obsluha se musi pln¢ vénovat ovladani stroje tak, aby nedoSlo k ohrozeni bezpe¢nosti osob, stroje a
konstrukci.
Obsluha je povinna seznamit se pied zahijenim provozu se zaznamy a provoznimi odchylkami
zjisténymi v prubehu piedchozi pracovni smény.
Zjisti-li obsluha zdvadu nebo poskozeni, které by mohlo ohrozit bezpecnost prace a provozu a které
neni schopna sama odstranit, nesmi stroj uvést do provozu a musi zavadu ohlasit odpovédnému
pracovnikovi. Zjisti-li takovou zavadu béhem provozu, musi stroj ihned zastavit a bezpecné zajistit
proti nezadoucimu spusténi. Béhem provozu musi obsluha sledovat chod stroje a zjisténé zavady
zaznamenat do provozniho deniku a tam, kde je to pfedepsano, zaznamenavat i dalsi uréené udaje.
Obsluha pfed zahajenim prace musi podle navodu vyrobce prohlédnout stroj a piisluSenstvi a
prekontrolovat, zda jsou ovladaci, sdélovaci a bezpe€nostni zafizeni funkéné ¢inna.
Udrzba, opravy a &isténi se musi provadét v souladu s dokumentaci strojii a s technickymi normami.
Za vCasné zajisténi Gdrzby a oprav stroji v souladu s dokumentaci odpovida dodavatel stavebnich
praci.
Opravy musi byt provadény jen neposkozenym naradim, odpovidajicim tcelu pouziti.
Je zakézano
a) uvadét do chodu a pouzivat stroj, jsou-li kromé obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpeéném dosahu
dalsi pracovnici,
b) uvadeét do chodu a pouzivat stroj, je-li odmontovano nebo poskozeno nékteré ochranné zatizeni,
¢) odstrafiovat za chodu stroje odpad z nebezpe¢nych mist, pokud to neni technicky feSeno nebo
navodem k obsluze povoleno,
d) dotykat se pohybujicich ¢asti stroje t€lem nebo pfedméty a naradim drzenymi v rukou, kromé
pripadu, které piipousti navod k obsluze,
¢) pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a pracovisté
dostate¢né osvétlen,

ATELIER ESO spol.s r.o telefon 596 952 862 IC 47680091
Karla Hynka Machy 5203/33 fax 596 952 862 DIC CZ47680091
722 00 Ostrava — Trebovice E-mail eso@aeso.cz Page 21 /26



ATELIER ESO SPOL. S R.O
CHODNIK PODEL ULICE KARLA SVOBODY V OSTRAVE - PLESNE
SO C301 — ODVODNENI KOMUNIKACE

f) pracovat se strojem, v jehoz nebezpeéném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravni prostiedky s
vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se strojem,

g) premistovat a piepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni, pokud to neni
vyrobcem povoleno,

h) pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabinou fidi¢e dopravnich
prosttedk,

1) pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v miste, na které neni z mista obsluhy vidét a kde by
mohlo nastat ohroZeni pracovniki nebo jiného zatizent,

j) ovladat stroj nebezpe¢nym zplisobem vyvolavajicim nezadouci rozhoupani pracovniho zafizeni,

k) pohybovat se se strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi vy¢nivajicimi ¢astmi v
ochranném pasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrzeny piedepsané bezpecnostni pozadavky,

1) prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodn€ chranény proti mechanickému poskozeni,

m) opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zatizeni v chodu,

n) provadét udrzbu, Cisténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zafizeni zabezpeceno proti
samovolnému pohybu a nahodnému spusténi a neni-li vyloucen styk pracovnika s pohybujicimi se
¢astmi stroje,

0) provadét opravy na pasech strojii s pasovym podvozkem, pokud neni stroj zajistén proti
samovolnému pohybu,

p) pohybovat se po stroji mimo uréené pristupy,

r) vyfazovat z ¢innosti bezpecnostni, ochranné a pojistné zatizeni a ménit jejich predepsané parametry,
s) koufit a manipulovat s otevienym ohném pfi kontrole a ¢erpani pohonnych hmot a pii pouzivani
lehce vznétlivych Cisticich prostredkd,

t) pouzivat k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohné,

u) umist’ovat do kabiny kromé osobnich potteb obsluhy jakékoliv dalsi véci (nafadi, lana, schranky na
maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro tento Gcel neni v kabiné vyhrazena uzaviena schranka,

v) zavéSovat biemena na Spicku haku zdvihacich zafizeni.

Clanek 20

Stroje pro zemni prace, vibratory
Stroj mlze pojizdét nebo pracovat podle tnosnosti pidy v takové vzdalenosti od okraje svahl a
vykopt, aby nedosSlo ke zficeni stroje. Pokud tato vzdalenost neni stanovena v technologickém
postupu, stanovi ji odpovédny pracovnik.
Je-li stroj v pohybu, nesmi se nikdo zdrzovat v nebezpecném dosahu stroje, pied strojem ve sméru
jizdy, ani mezi taha¢em a vlecenym strojem.
Pod sténou (svahem) mtiZe stroj pojizdét nebo pracovat v takové vzdalenosti, aby nevzniklo nebezpeci
jeho zasypani.
Pfi praci strojii vybavenych vice pracovnimi zafizenimi musi byt nepouzivané pracovni zafizeni v
ptepravni poloze a mechanicky zajiSténo.
Pfi praci vice strojii na jednom pracovisti musi byt mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby
nedoslo k ohroZeni provozu druhého stroje.
Pfi nakladani materidlu na dopravni prostfedky se smi manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loznou plochou tak, aby do dopravniho prostiedku nenarazelo. Je-li nutné pifi nakladani
manipulovat pracovnim zatizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho prostfedku, nesmi se v ni
zdrZzovat pracovnici. LoZna plocha musi byt nakladana rovnomérmeé.
Pti jizd¢ s naloZenym materidlem musi byt pracovni zafizeni zajisténo v prepravni poloze, aby nedoslo
k nebezpecné ztraté stability stroje a omezeni viditelnosti v kabing.
Stroj musi byt vybaven
a) zafizenim pro kontrolu sklonu pojezdové roviny se signalizaci nebo ukazovatelem az do
maximalniho dovoleného sklonu,
b) signalizaci zapojeni stroje na vnéjsi elektrickou sit’ v kabiné€ a u vstupu na stroj, jedna-li se o stroj s
elektrickym pohonem,
¢) svétlomety k osvétleni pracovniho prostoru stroje za snizené viditelnosti a v noci; stroje, které
pojizdi pii praci téz smérem vzad, musi byt vybaveny i svétlomety osvétlujicimi pracovni prostor za
strojem,
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d) nejméné dvéma zakladacimi kliny, jedna-li se o stroj na kolovém podvozku nebo o silni¢ni valec.
Obsluha stroje nesmi opustit své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni spusténo na zem, poptipad¢ na
podlozku na zemi nebo umisténo v predepsané prepravni poloze a mechanicky zajisténo.
Pfi hrnuti horniny dozerem nesmi bfit jeho radlice pfesahnout pies okraj svahu nebo vykopu.
Elektrické vibratory se smi piipojit pouze na zdroj o napéti a frekvenci podle udaji na vyrobnim stitku
nebo navodu k obsluze.
Pohyblivé ptivody vibratori musi byt kladeny a zajiStény tak, aby nemohly byt mechanicky
poskozeny.
Clanek 21

Zabezpeceni stroje pri preruSeni a ukonceni prace, vymeéna a nastaveni pracovnich nastroji
Obsluha je povinna zaznamenat zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v prubéhu ptedchoziho
provozu stroje do provozniho deniku. Po skonceni smény, po prestavce, pii niz se stfidaji obsluhy,
musi byt se zavadami sezndmena i stiidajici obsluha.
Proti samovolnému pohybu musi byt mobilni stroj po ukonceni prace zajistén zakladacimi kliny nebo
pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo zarazenim nejniz$iho rychlostniho stupné a zabrzdénim
parkovaci brzdy, pokud to konstrukce stroje umozituje. Rovnéz pti preruseni prace musi byt mobilni
stroj zajiStén proti samovolnému pohybu alespont zabrzdénim parkovaci brzdy nebo pracovnim
zafizenim spusténym na zem.
Proti samovolnému pohybu musi byt zajiSténo i pracovni zafizeni stroje po ukonceni prace a pii jejim
preruseni spusténim na zem nebo umisténim do piepravni polohy, ve které se mechanicky zajisti.
Mobilni stroj musi byt odstaven na vhodné stanoviste, kde nezasahuje do pozemnich komunikaci, neni
ohrozena stabilita stroje a neni ohroZen padajicimi pfedméty.
Vyména nebo nastaveni pracovnich nastroji se musi provadét podle pokynt a postupu uvedenych v
navodu na obsluhu stroje.
Pracovni nastroje nebo jejich ¢asti, které mohou pii montazi, demontdzi a sefizovani zplsobit Uraz,
musi byt bezpecné zajistény proti samovolnému pohybu a ztraté stability.

Clanek 22

Pieprava stroju
Preprava, nakladani, skladani, zajiSténi a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho zafizeni se musi
provadét podle pokynt a postupt uvedenych v navodu na obsluhu stroje. Neni-li postup pti prepravé
stroje a jeho pracovnich zafizeni uveden v navodu na obsluhu stroje, musi jej stanovit dodavatel
stavebnich praci a do navodu na obsluhu stroje jej doplnit.
Pii ptepravé stroju se nesmi v kabiné piepravovaného stroje, na stroji ani na lozné ploSe dopravniho
prosttedku zdrzovat osoby, pokud neni v ndvodech na obsluhu nebo v pokynech stanoveno jinak.
Vozidla pro prepravu stroji musi byt pii nakladce a vykladce bezpecné zabrzdéna a mechanicky
zajisténa proti nezddoucimu pohybu.
Pti prepravé strojii na pozemnich komunikacich po vlastni ose musi byt pracovni a ostatni zafizeni v
prepravni poloze mechanicky zaji$téna proti samovolnému pohybu podle navodu pro obsluhu stroje.
Pfi prepravé stroju na dopravnich prostfedcich musi byt pracovni a ostatni zatizeni podle navodu na
obsluhu stroje umisténa na lozné plose dopravniho prostfedku a pfipevnéna k nému nebo umisténa v
ptrepravni poloze a mechanicky zajiSténa proti podélnému i boénimu posuvu a proti prevrzeni.
Ptipojné stroje musi byt pfi pfipojovani zabrzdény a bezpecné zalozeny zakladacimi kliny.
Ridi¢ smi dokongit couvani na doraz zavésného zafizeni teprve na dohodnuté dorozumivaci znameni
navad¢jiciho pracovnika. Po dorazu tazny stroj nebo vozidlo zabrzdi.
Pracovnik navadéjici stroj na dopravni prostiedek musi stat mimo stroj i mimo dopravni prostredek a
byt v zorném poli fidice stroje po celou dobu najizdéni a sjizdéni stroje.

Clanek 23
Manipulace s biremeny
Jeden pracovnik smi ru¢né ptenaset, nakladat nebo vykladat jenom bfemena do 50 kg hmotnosti,
pokud zvlastni piedpisy nestanovi hodnotu niZsi.
Je-li hmotnost bifemene vétsi nez 50 kg provede ru¢ni manipulaci pracovni Ceta s prisluSnym poctem
pracovnikd.
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Je-li hmotnost bfemene vétsi nez by odpovidalo celkovému poctu pracovnikii ety a u biemen
nevhodnych rozmérti nebo tvard, je nutno pii manipulaci s nimi pouzit mechaniza¢nich prostiedka.
Tyto prace musi provadét Ceta pro tento ucel vyskolena.

Jestlize manipulaci provadi Ceta, kterd neni pro tuto praci trvale urCena, musi fidit manipulaci
odpovédny pracovnik.

Odpovédny pracovnik, ktery fidi mamipulaci, je zejména povinen :

a) poucit Cleny pracovni ety o pracovnim postupu a o pouziti osobnich ochrannych pracovnich
prostiedkl a mechanizac¢nich prostfedkii podle druhu a zptisobu manipulace,

b) upozornit na nebezpecné ukony nebo mista pfi manipulaci, dbat na spravny a bezpeény provoz
mechanizaénich prostiedkll pouZivanych pii manipulaci a na spravné pouzivani vazacich prostiedku.
Ruéni manipulace se provadi vzdy s pouzitim pracovnich pomticek. Pracovni pomicky musi byt
nalezit¢ dimenzovany a v dobrém stavu.

Pracovniklim, ktefi se nepodileji na manipulaci, je zakdzano zdrzovat se na pracovisti, kde se
manipulace provadi.

Pfi odebirani dilci ze skladky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zbyvajici dilce vzdy tadné
zajistény proti preklopeni nebo sesuti.

Pracovnici povétfeni vdzanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vaza¢e nebo musi byt pro
tuto praci zacviceni a jejich zpiisobilost musi byt pravideln€ oveétovana.

Bfemeno musi byt pifed zdvihem a dal$i manipulaci upevnéno a zajisténo tak, aby nemohlo dojit k
jeho padu, popiipade padu jeho ¢asti. Bfemeno se nesmi uvazovat nebo zaveéSovat v mistech, kde by
mohlo dojit k vysmeknuti nebo vzijemnému poskozeni véazaciho nebo zavésného prostredku a
bfemene. Ostré hrany biemene, které by mohly poskodit vazaci prostiedek, musi byt chranény
vhodnym zptsobem.

Pod dopravovanymi biemeny, ani v jejich blizkosti se nesmi nikdo zdrzovat. Pracovnici se sméji k
bfemenu piiblizit az po jeho ustaleni v misté, kde bude osazeno nebo slozeno.

Pracovnik, ktery upevnil bfemeno, fidi jeho zdvih az do Grovné mista, kde bude uloZeno. Dalsi pokyn
pro pohyb bfemene nad uroven osazeni a k osazeni bfemene dava urceny pracovnik montazni Cety.
Urceny pracovnik montazni Cety se musi vzdy presvedCit o spravném osazeni biemene.

Pfi manipulaci neni dovoleno vstupovat na zavéSené dilce, ani se na né nesmi odkladat pracovni naradi
a material.

Pfi montazi musi byt pouzity predepsané montazni a bezpecnostni piipravky.

Montazni a bezpeCnostni ptipravky a vazaci prostiedky musi byt pfed a v prib&hu pouziti
kontrolovany, po pouziti o¢istény, fadné ulozeny a konzervovany. Kazda montazni ¢eta musi byt pro
montaz vybavena ptisluSnym poctem montaznich a bezpecnostnich ptipravki a zaiizeni

Staveni$té je nutno ohradit provizornim ohrazenim zamezujicim vstupu nepovolanym osobam.

k) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavbou systému odvodnéni nebude z hlediska bezbariérového uzivani dotcena zZadna sousedni
stavba.

1) zdasady pro dopravni inZenyrskd opatieni
Dopravné inzenyrska opatieni jsou obsahem objektu zpevnénych ploch.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opati‘eni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi p¥i vystavbé apod.)
Rozsah staveni$te je ziejmy z priloZzené vykresové dokumentace. Stavenisté nevyZzaduje velké prostory pro
zfizovani skladek a deponii zeminy, veskery vybourany material bude okamzité¢ po vybourdni nalozen
na dopravni prostfedek a odvezen na skladku.
Vsechny pouzité vyrobky pro stavbu musi spliiovat pozadavky ust. § 47 stavebniho zakona a musi byt
doloZeny doklady dle zak.c. 22/97 Sb. v platném znéni a piedpisti souvisejicich. Dodavatel pii predani
dokoncené stavby je povinen piedat stavebnikovi doklady o vysledcich predepsanych zkousek a méteni, o
zpusobilosti provoznich zafizeni k plynulému a bezpe¢nému provozu, doklady o ovéfeni pozadovanych
vlastnosti vyrobkd, ptipadné dalsi doklady pfedepsané zvlastnimi piedpisy.
Charakteristika zbozi a materialt pouzitych na stavbu
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Veskeré zbozi a materialy, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouzité, nejnovéjsiho
typu a budou mit vSechna posledni projektova i materialova zlepSeni, pokud nebude v kontraktu
uvedeno jinak.

Materialové normy

Veskeré materialy, pouzité na stavbé musi vyhovovat piislusnym CSN, piipadné odpovidajicim
evropskym normam a musi byt vybaveny patiiénymi atesty, platnymi v CR. Obecnym pravidlem je, Ze
Vv pfipadé€ pokud existuje pro danou problematiku evropska norma bude prednostné pouzita. V piipadé
nesouladu s ¢eskymi neharmonizovanymi predpisy se pouZiji kriteria, ktera jsou pfisnéjsi.

Jakost dodavanych materialti a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem pii prohlidkach
a pii predani a ptevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Skladovani materialu

Material musi byt skladovan tak, jak ptfedepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis. Razné druhy
materidlu musi byt skladovany oddé€len¢, aby nedoslo k jejich zaméné. Materidl, ktery byl pfi
skladovani znehodnocen $patnym zpusobem skladovani, nebo oSetfovani, nebo ma proslou lhitu
pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady dodavatele neprodlené ze stavby odstranén.
Manipulace a uziti materialu

Materialem smi byt manipulovano jen dle piedpisti vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpisi,
které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materidlu. Material, poskozeny
pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouzit jen se souhlasem objednatele. Zptisob opravy
poskozeného materialu musi byt objednatelem odsouhlasen. Material smi byt pouzit jen tam, kde je
jeho uziti predepsano projektem nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan
neschvaleny material, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materidlu na své naklady
dodavatel. Ten na své naklady téz odstrani nebo opravi zabudovany posSkozeny material.

Pii provadéni praci musi byt dodrzeny bezpeCnostni predpisy, zejména ustanoveni vyhl. ¢. 324/90 Sb.
Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou, opravnénou k podnikani dle zvlastnich piedpist
K provadéni stavebnich a montaznich praci jako predmétu své ¢innosti, piipadné stavebnikem svépomoci,
pokud zajisti odborné vedenti jejich realizace opravnénou osobou dle ust. § 46a, odst. 3) pis. b) stavebniho
zékona.

Vzhledem Kk rozsahu a charakteru vystavby se nenavrhuje vystavba zafizeni stavenisté. Pracovni doba
Vv pribéhu vystavby se predpokladda od Sesti hodin rdno maximaln€ do 17 hodin s tim, Ze pracovnici
budou do prostoru staveni§t¢ dovazeni dodavkovymi vozy nebo mikrobusy dodavatele stavby
z prostoru jeho sidla, kde bude zajiSténa nezbytnd hygiena v podobé umyvaren a fadnych Satem pro
zaméstnance. V prostoru vystavby budou ziizeny mobilni WC, které budou zajiStovat potieby
zameéstnancil v prubéhu pracovni doby.

Piepravni a pfistupové trasy k prostoru stavenis$té jsou tvoreny MK. Zvlastni uzivani pozemni
komunikace se této stavby netyka. Ptistup a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace béhem provadeéni stavby nebude zajistén.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pro tuto stavbu je navrzen nasledujici postup a provadeéni vystavby :

» vytyCeni obvodu stavenisté

» vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti

» zemni prace pro vystavbu vsakovacich Sachtic

» Tuprava nezpevnénych ploch

» vyklizeni stavenisté, véetné odstranéni konstrukci vyznacujicich jeho obvod
Tento postup vystavby je tfeba brat pouze jako orientacni. Vybrany zhotovitel musi vypracovat sviij
navrh postupu vystavby, vcetné harmonogramu stavebnich praci, ktery musi byt odsouhlasen
investorem a organy statni spravy, kterych se toto dotyka.
Skladky materialu se v prostoru staveni$té¢ budovat nebudou a veskery vybourany material bude
okamZité po vybourani naloZen na dopravni prostfedek a odvezen na skladku.
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Predpokladané zahajeni stavby: zafi 2016 - po obdrZeni vSech piislusnych povoleni.
Predpokladana délka vystavby : 3 mésice

Vypracoval : Ing. Miloslav Vrana
Ing. Markéta Jalivkova
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