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D.1.1.01.a.1) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Projektová dokumentace řeší výstavbu celkem čtyř vsakovacích šachet. Vsakovací šachty jsou 

navrženy dle „Posouzení hydrogeologických poměrů pro možné zasakování srážkových vod do 

půdních vrstev geologického podloží“). Součástí výstavby je i havarijní vyústění a úpravu líce 

příkopu v místě vyústění. 

 

Umístění vsakovacích šachtic je zřejmé ze situace. Havarijní přepady  DN150 ze vsakovacích 

šachtic jsou vyústěny pomocí výústního objektu do lesa. 

 

Vsakovací šachta VŠ1 

X = 1 098 661,63 

Y =    480 024,66 

 

Vsakovací šachta VŠ2 

X = 1 098 637,12 

Y =    480 008,44 

 

Vsakovací šachta VŠ3 

X = 1 098 604,46 

Y =    479 984,22 

 

Vsakovací šachta VŠ4 

X = 1 098 571,99 

Y =    479 960,13 

 

D.1.1.01.a.2)  Požadavky na vybavení 

Pro výstavbu vsakovací šachtice jsou použity typové kanalizační revizní šachtice. Revizní 

šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Dno 

šachet nebude osazeno.  Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem  600 mm – BEGU 

s odvětráním.  Skruže DN 1000 budou opatřeny vidlicovými stupadly. Skruže přechodové  DN 

600/1000 stupadly kapsovými. Všechny stupadla budou s protiskluzovým PE povlakem. Břeh 

v místě vyústění bude zpevněn kamennou dlažbou tl. minimálně 200 mm, která bude osazena do 

betonového lože mocnosti min. 100 mm. Zpevnění bude provedeno v šířce 2,0 m a bude 

ukončeno 0,5 m nad vyústěním. Havarijní odtok je navržen z potrubí PP DN 150, např. Wavin 

X-Stream PP DN 150, nebo ekvivalent. 

 

D.1.1.01.a.3) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Vsakovacího systému, jehož výstavba je obsahem této projektové dokumentace slouží pro 

odvodnění navrhovaného chodníku a stávající komunikace. 

 

 D.1.1.01.a.4) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Jedná se o návrh vsakování dešťových vod z prostoru navrhovaného chodníku a části stávající 

komunikace s nízkou intenzitou provozu. 

 

D.1.1.01.a.5)  Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 

navrhované řešení 

Úsek km 0,000 00 – 0,038 80 

Odvodnění stávající komunikace a navrhovaného chodníku je navrženo do nově navrhované 

kanalizace DN600 (zatrubnění stávajícího silničního příkopu a prodloužení stávajícího 

propustku DN 600 pod komunikací na ulici Hrábek). 

Zatrubnění stávajícího silničního příkopu – kanalizace DN 600 – délka 41,85 m 

Výstavbou chodníku (zvýšené obruby) se zruší stávající odvodnění komunikace. Z těchto 

důvodů je dešťová voda z komunikace převedena přes navrhovaný chodník osazením uličních 
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vpustí s podobrubníkovým typem mříže a kanalizační přípojkou DN 150 do navrhované 

kanalizace DN 600 (uliční vpusti číslo 1 a 2), délka přípojek 1,6+1,6=3,20 m. 

Vyústění navrhované kanalizace DN 600 je navrženo do stávajícího příkopu v lese, kde se navíc 

vybuduje vsakovací šachtice (viz. „Posouzení hydrogeologických poměrů pro možné 

zasakování srážkových vod do půdních vrstev geologického podloží“). Vsakovací šachtice bude 

vybudována s bezpečnostním přepadem DN150 do stávajícího příkopu.  Břeh stávajícího 

příkopu v místě vyústění bude zpevněn kamennou dlažbou tl. minimálně 200 mm, která bude 

osazena do betonového lože mocnosti min. 100 mm. Zpevnění bude provedeno v šířce 2,0 m a 

bude ukončeno 0,5 m nad vyústěním.  

 

Úsek km 0,038 80 – 0,204 40 

Výstavbou chodníku (zvýšené obruby) se opět zruší stávající odvodnění komunikace. Z těchto 

důvodů je dešťová voda z komunikace převedena přes navrhovaný chodník osazením uličních 

vpustí s podobrubníkovým typem mříže a kanalizační přípojkou DN 150 do navrhovaných 

vsakovacích šachtic ( viz. „Posouzení hydrogeologických poměrů pro možné zasakování 

srážkových vod do půdních vrstev geologického podloží“). Vsakovací šachtice budou 

vybudovány s bezpečnostním přepadem do lesa. Délka kanalizačních přípojek od uličních 

vpustí je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Břeh v místě vyústění bude zpevněn kamennou dlažbou tl. 

minimálně 200 mm, která bude osazena do betonového lože mocnosti min. 100 mm. Zpevnění 

bude provedeno v šířce 2,0 m a bude ukončeno 0,5 m nad vyústěním.   

 

Projektová dokumentace řeší výstavbu celkem čtyř vsakovacích šachet, havarijní vyústění a 

úpravu líce příkopu v místě vyústění.  Vsakovací šachty jsou navrženy dle „Posouzení 

hydrogeologických poměrů pro možné zasakování srážkových vod do půdních vrstev 

geologického podloží“, které vypracoval RNDr. Miroslav Konečný, CSc., znalec v oboru 

vodního hospodářství a hydrogeolog. 

 

Hydrotechnické výpočty :  

 

Výpočet množství přírůstku srážkových vod odváděných do vsakovacích studní podle vyhlášky 

č.428/2001 Sb., příloha č.16 

 

dlouhodobý srážkový úhrn          I = 687,7 mm rok-1 = 0,69 m rok-1     / ČHMÚ Ostrava / 

 

druh plochy (zámková dlažba) ……………………………….  F = 411,28 m2 

odtokový součinitel                           f = 0,6      

 

Roční přírůstek odváděných srážkových vod    Q = F x f x I    

Q =  411,28 x 0,6 x 0,69 = 170,27 m
3
  

 

Výpočet množství přírůstku dešťových vod dle ČSN EN 752-4 

 

Intenzita 15 min. deště –  157 l /s / ha 

Celkové odtokové množství     Q = y x S x q 

Dle ČSN 75 6101, tab. 3 

 

Zpevněné plochy (zámková dlažba) 

Součinitel odtoku      y = 0,60   

Plocha zp. ploch       S = 411,28 m
2
 = 0,041128 ha      

Celkové odtokové množství     Q = 0,60 x 0,041128 x 157 = 3,87  l/s 

 

Přírůstek dešťových vod z nově navrhovaných zpevněných ploch…….. = 3,87  l/s 
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Výpočet úbytku srážkových vod odváděných do kanalizace podle vyhlášky č.428/2001 Sb. , 

příloha č.16 

 

dlouhodobý srážkový úhrn          I = 687,7 mm rok-1 = 0,69 m rok-1     / ČHMÚ Ostrava / 

 

druh plochy  (sady)                                                            F = 411,28 m2 

odtokový součinitel                          f = 0,15       

 

Roční úbytek odváděných srážkových vod    Q = F x f x I    

Q =  411,28 x 0,15 x 0,69 = 42,57 m
3
  

 

Výpočet úbytku dešťových vod dle ČSN EN 752-4 

 

Intenzita 15 min. deště –  157 l /s / ha 

Celkové odtokové množství     Q = y x S x q 

Dle ČSN 75 6101, tab. 3 

 

Zpevněné plochy (sady) 

Součinitel odtoku      y = 0,15   

Plocha zp. ploch       S = 411,28 m
2
 = 0,041128 ha      

Celkové odtokové množství     Q = 0,15 x 0,041128 x 157 = 0,96  l/s 

 

Úbytek dešťových vod ze stávajících zpevněných ploch  = 0,96 l/s 

 

Dle výpočtu přírůstku a úbytku odváděných dešťových vod je patrné, že dojde k přírůstku 

odváděných dešťových vod o 3,87-0,96=2,90 l/s. 

 

Rozdělení přírůstku odváděných dešťových vod na jednotlivé vsakovací šachty : 

 

VS 1 …plocha chodníku ….. 74,29 ……. 18,06% z 411,28 m2………0,52 l/s z 2,90 l/s 

VS 2 …plocha chodníku ….. 64,68 ……. 15,73% z 411,28 m2………0,46 l/s z 2,90 l/s 

VS 3 …plocha chodníku …..166,35 ……. 40,45% z 411,28 m2…….. 1,17 l/s z 2,90 l/s 

VS 4 …plocha chodníku …..105,96 ……. 25,76% z 411,28 m2 …….  0,74 l/s z 2,90 l/s 

 

Odváděné dešťové vody z chodníku do vsakovacích studní bez zápočtu úbytku dešťových vod : 

 

VS 1 …plocha chodníku ….. 74,29 ……. 18,06% z 411,28 m2………0,69 l/s z 3,87 l/s 

VS 2 …plocha chodníku ….. 64,68 ……. 15,73% z 411,28 m2………0,62 l/s z 3,87 l/s 

VS 3 …plocha chodníku …..166,35 ……. 40,45% z 411,28 m2…….. 1,56 l/s z 3,87 l/s 

VS 4 …plocha chodníku …..105,96 ……. 25,76% z 411,28 m2 …….  1,00 l/s z 3,87 l/s 

 

Odváděné dešťové vody z chodníku do vsakovacích studní za rok : 

 

VS 1 …plocha chodníku ….. 74,29 ……. 18,06% z 411,28 m2……… 30,75 m3 ze 170,27 m3 

VS 2 …plocha chodníku ….. 64,68 ……. 15,73% z 411,28 m2……… 26,78 m3 ze 170,27 m3 

VS 3 …plocha chodníku …..166,35 ……. 40,45% z 411,28 m2……..  68,87 m3 ze 170,27 m3 

VS 4 …plocha chodníku …..105,96 ……. 25,76% z 411,28 m2 …….  43,86 m3 ze 170,27 m3 

 

Odváděné dešťové vody z chodníku do vsakovacích studní za měsíc  : 

dlouhodobý srážkový úhrn          I = 687,7 mm rok-1 = 0,69 m rok-1     / ČHMÚ Ostrava / 

průměrný srážkový úhrn za měsíc  57,31 mm/ měsíc = 0,057 m měsíc-1 

Měsíční průměrný přírůstek odváděných srážkových vod    Q = F x f x I    

Q =  411,28 x 0,6 x 0,057 = 14,07 m
3
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VS 1 …plocha chodníku ….. 74,29 ……. 18,06% z 411,28 m2……… 2,54 m3 ze 14,07 m3 

VS 2 …plocha chodníku ….. 64,68 ……. 15,73% z 411,28 m2……… 2,22 m3 ze 14,07 m3 

VS 3 …plocha chodníku …..166,35 ……. 40,45% z 411,28 m2……..  5,69 m3 ze 14,07 m3 

VS 4 …plocha chodníku …..105,96 ……. 25,76% z 411,28 m2 …….  3,62 m3 ze 14,07 m3 

 

Vsakovaný odtok je dle Posouzení hydrogeologických poměrů max. 5,3*10
-5

 m3/s 

 

Měsíční průměrný vsak a průměrný vteřinový vsak     

Q =  411,28 x 0,6 x 0,057 = 14,07 m
3
  

 

VS 1 …plocha chodníku ….. 74,29 ……. 18,06% z 411,28 m2……… 2,54 m3 ….9,8*10
-4 

l/s 

VS 2 …plocha chodníku ….. 64,68 ……. 15,73% z 411,28 m2……… 2,22 m3 ….8,6*10
-4 

l/s 

VS 3 …plocha chodníku …..166,35 ……. 40,45% z 411,28 m2……..  5,69 m3 ….2,9*10
-3 

l/s 

VS 4 …plocha chodníku …..105,96 ……. 25,76% z 411,28 m2 …….  3,62 m3 ….1,4*10
-3 

l/s  

 

D.1.1.01.a.6) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Při realizaci budou respektovány platné ČSN, EN, zákony a vyhlášky. 

Příprava před zahájením zemních prací 

 Před započetím zemních prací nutno požádat všechny správce pozemních 

úložných zařízení o jejich vytýčení. Veškeré výkopové práce v blízkosti 

stávajících rozvodů se musí provádět ručně. O tomto vytýčení i případných 

požadavcích správců na ochranu nutno provést záznam do stavebního deníku. 

 

Zajištění výkopových prací 

 výkop v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 

objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u 

okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 

zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 

zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 

podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 

 okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50 m od hrany výkopu.       

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu a jámy až po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 

zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji 

nebo materiálem. 

 

Provádění výkopových prací 

 zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 

vedení technického vybavení, dodržuje zejména  tato opaření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 

náležitě  zajištěna. 

b) obnažené potrubí vedení vedené ve stěně výkopu je ihned zajištěno proti 

průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

 

Zajištění stability stěn výkopů 

 při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 

současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

práce. 
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Svahování výkopů 

 při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je 

nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 

 fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti 

projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů. 

b) Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 

opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 

osob. 

 

D.1.1.01.a.7) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování apod. 

Charakteristika materiálů použitých na stavbu 

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité a 

budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení. 

Materiálové normy 

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně 

odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v 

ČR. Obecným pravidlem je, že v případě pokud existuje pro danou problematiku 

evropská norma bude přednostně použita.  

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí. 

Skladování materiálu 

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé 

druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, 

který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, 

nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady 

dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn. 

Manipulace a užití materiálu 

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních 

předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození 

materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se 

souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem 

odsouhlasen. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem 

nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, 

provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten 

na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. 

 

Závěrečná prohlídka Pro předání díly bude připraveno: 

 protokol o závěrečné technické prohlídce díla  

 

Po dokončení stavby vodovodní přípojky vyzve investor v co nejkratší době k závěrečné 

technické prohlídce díla. Pro předání díly bude připraveno: 

 protokol o závěrečné technické prohlídce díla  

 dokumentaci opravenou podle skutečného provedení  

 geodetické zaměření  

 

D.1.1.01.a.8) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Netýká se tohoto projektu. 
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D.1.1.01.a.9) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 

Obecně 

 

 Provoz stavby se bude odehrávat pouze na řešené ploše, příjezdové komunikace na 

staveniště budou průběžně udržovány v odpovídající čistotě.  

 Dodavatel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a 

pravidel pro ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění 

v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná 

bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze 

zbytku vyžadováno. 

 Dodavatel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku 

prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, 

místní obyvatele, chodce, řidiče, apod. Preventivní opatření budou provedena i podél 

přepravních tras. Dodavatel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a 

kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu. Dodavatel je 

povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní 

prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, 

znečišťování vody a ochranu zeleně. 

 Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podzemních vod (ovlivnění povrchových i 

podzemních vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti). Během výstavby je třeba 

zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami 

 

Nakládání s odpady 

 

 Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 

Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu 

(170000)do skupiny Stavení a demoliční odpady . V zásadě lze vyjmenovat základní 

druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě 

předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu 

pohybuje v množství 1 až 1.5 % celkového množství stavebního materiálu. Při 

demoličních pracích lze celkem přesně určit množství demoličního materiálu a provést 

zatřídění do skupin podle výše uvedené vyhlášky MŽP. Pro generálního dodavatele je 

závazná evidence těchto odpadů  v průběhu výstavby a podrobnostech nakládání s 

nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby.  

 Zatřídění  suti dle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního 

prostředí č. 381 Sb. z roku 2001.   

 

Kamenivo, štěrkopísek, struskový štěrk   

kód druhu odpadu   ............................................   17 05 04 

kategorie odpadu   ...............................................  O 

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno 

likvidace : Přebytečné kamenivo se odveze na skládku. 

 

Bezpečnost práce 

 

 Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, zejména ustanovení vyhl. 

č.324/90 Sb. Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou 

k podnikání dle zvláštních předpisů k provádění stavebních a montážních prácí jako 

předmětu své činnosti. Dodavatel při předání dokončené stavby je povinen předat 
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Inženýrovi stavby doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, o způsobilosti 

provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, doklady o ověření 

požadovaných vlastností výrobků,  případně další doklady předepsané zvláštními 

předpisy.  

 Nejpozději sedm dnů před datem zahájení poskytne dodavatel zástupci investora kopii 

své strategie ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platnými v 

České republice. 

 Dodavatel určí a oznámí zástupci investora jméno bezpečnostního technika staveniště, 

který bude působit v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a 

který bude zajišťovat, že budou plně dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany 

zdraví a bezpečnosti platné v České republice a že budou rozvíjena opatření, která 

budou povzbuzovat zaměstnance k bezpečné práci. 

 Dodavatel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou 

bezpečné a nebudou představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně označení 

všech otevřených výkopů a dalších překážek schválenými značkami, oplocením, 

zábranami a osvětlením 

 

Provoz vsakovacích šachtic nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na 

zdravotní podmínky v okolí stavby.  

 

                                                                                      

Vypracoval : Ing. Markéta Jalůvková        

                     Ing. Miloslav Vrána 

  

V Ostravě:    leden 2016 


