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D.1.1.01.a.1) Popis inZenyrského objektu, jeho funkéniho a technického FeSeni

Projektova dokumentace fesi vystavbu celkem Ctyf vsakovacich Sachet. Vsakovaci Sachty jsou
navrzeny dle ,,Posouzeni hydrogeologickych pomeérii pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi®). Soucasti vystavby je i havarijni vylisténi a upravu lice
prikopu v misté vyusténi.

Umisténi vsakovacich Sachtic je zfejmé ze situace. Havarijni prepady DN150 ze vsakovacich
Sachtic jsou vyustény pomoci vyustniho objektu do lesa.

Vsakovaci Sachta VS1
X =1098 661,63
Y = 480 024,66

Vsakovaci Sachta VS2
X =1098 637,12
Y = 480 008,44

Vsakovaci $achta VS3
X =1098 604,46
Y = 479 984,22

Vsakovaci Sachta VS4
X =1098571,99
Y = 479 960,13

D.1.1.01.a.2) PoZadavky na vybaveni

Pro vystavbu vsakovaci Sachtice jsou pouzity typové kanalizacni revizni Sachtice. Revizni
Sachty budou typové DN 1000 z Zelezobetonovych prefabrikatd s tloustkou stény 120 mm. Dno
Sachet nebude osazeno. Zakryti Sachet bude provedeno tézkym poklopem & 600 mm — BEGU
S odvétranim. Skruze DN 1000 budou opatieny vidlicovymi stupadly. Skruze ptechodové DN
600/1000 stupadly kapsovymi. VSechny stupadla budou s protiskluzovym PE povlakem. Bfeh
V misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné 200 mm, ktera bude osazena do
betonového loZze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno V Sifce 2,0 m a bude
ukonceno 0,5 m nad vyuasténim. Havarijni odtok je navrzen z potrubi PP DN 150, napt. Wavin
X-Stream PP DN 150, nebo ekvivalent.

D.1.1.01.a.3) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Vsakovaciho systému, jehoz vystavba je obsahem této projektové dokumentace slouZi pro
odvodnéni navrhovaného chodniku a stavajici komunikace.

D.1.1.01.a.4) Vliv na povrchové a podzemni vody vcetné FeSeni jejich zneSkodiovani
Jedna se o navrh vsakovani destovych vod z prostoru navrhovaného chodniku a casti stavajici
komunikace s nizkou intenzitou provozu.

D.1.1.01.a.5) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro
navrhované reSeni

Usek km 0,000 00 — 0,038 80

Odvodnéni stavajici komunikace a navrhovaného chodniku je navrzeno do nové navrhované
kanalizace DN600 (zatrubnéni stavajiciho silnicniho pfikopu a prodlouzeni stavajiciho
propustku DN 600 pod komunikaci na ulici Hrabek).

Zatrubnéni stavajiciho silni¢niho pfikopu — kanalizace DN 600 — délka 41,85 m

Vystavbou chodniku (zvySené obruby) se zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto
divodul je destova voda z komunikace pfevedena pies navrhovany chodnik osazenim uli¢nich
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vpusti s podobrubnikovym typem miiZze a kanalizani pfipojkou DN 150 do navrhované
kanalizace DN 600 (uli¢ni vpusti ¢islo 1 a 2), délka ptipojek 1,6+1,6=3,20 m.

Vyusténi navrhované kanalizace DN 600 je navrzeno do stavajiciho piikopu v lese, kde se navic
vybuduje vsakovaci Sachtice (viz. ,Posouzeni hydrogeologickych poméri pro mozné
zasakovani srazkovych vod do ptidnich vrstev geologického podlozi*). Vsakovaci Sachtice bude
vybudovana s bezpecnostnim prepadem DN150 do stavajicitho pfikopu. Bfeh stavajiciho
pfikopu v misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné 200 mm, kterad bude
osazena do betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v Siice 2,0 m a
bude ukonceno 0,5 m nad vytsténim.

Usek km 0,038 80 — 0,204 40

Vystavbou chodniku (zvySené obruby) se opét zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto
divodu je destova voda z komunikace pievedena pies navrhovany chodnik osazenim uli¢nich
vpusti s podobrubnikovym typem mfize a kanaliza¢ni ptfipojkou DN 150 do navrhovanych
vsakovacich Sachtic ( viz. ,Posouzeni hydrogeologickych pomérti pro mozné zasakovani
srazkovych vod do pudnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice budou
vybudovany s bezpecnostnim piepadem do lesa. Délka kanalizacnich piipojek od uli¢nich
vpusti je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Bfeh v misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl.
minimalné 200 mm, ktera bude osazena do betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni
bude provedeno v siice 2,0 m a bude ukonceno 0,5 m nad vyusténim.

Projektova dokumentace fesi vystavbu celkem Ctyf vsakovacich Sachet, havarijni vyusténi a
upravu lice pfikopu v misté vyusténi. Vsakovaci Sachty jsou navrzeny dle ,,Posouzeni
hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani srazkovych vod do ptdnich vrstev
geologického podlozi®, které vypracoval RNDr. Miroslav Kone¢ny, CSc., znalec v oboru
vodniho hospodarstvi a hydrogeolog.

Hydrotechnické vypocty :

Vypocet mnozstvi prirtstku srazkovych vod odvadénych do vsakovacich studni podle vyhlasky
¢.428/2001 Sb., ptiloha ¢.16

dlouhodoby srazkovy thrn 1=687,7 mm rok-1 = 0,69 mrok-1 /CHMU Ostrava /

druh plochy (zdmkova dlazba) ...............cocoiiiiiinn., F=411,28 m2
odtokovy souéinitel f=0,6
Ro¢ni prirtstek odvadénych srazkovych vod Q=Fxfxl

Q= 411,28 x 0,6 x 0,69 = 170,27 m*

Vypodet mnozstvi piirtstku de§tovych vod dle CSN EN 752-4

Intenzita 15 min. desté — 157 1 /s / ha
Celkové odtokové mnozstvi Q=yxSxq
Dle CSN 75 6101, tab. 3

Zpevnéné plochy (zamkova dlazba)

Soucinitel odtoku y =0,60

Plocha zp. ploch S =411,28 m*=0,041128 ha
Celkové odtokové mnozstvi Q=0,60x0,041128 x 157 = 3,87 I/s
Ptirtstek destovych vod z nové navrhovanych zpevnénych ploch........ =3,87 I/s
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Vypodet tbytku srazkovych vod odvadénych do kanalizace podle vyhlasky ¢.428/2001 Sb. ,
priloha ¢.16

dlouhodoby srazkovy thrn 1=687,7 mmrok-1=10,69 mrok-1 /CHMU Ostrava /

druh plochy (sady) F=41128 m2
odtokovy soucinitel f=0,15
Ro¢ni ubytek odvadénych srazkovych vod Q=Fxfxl

Q= 411,28 x0,15x 0,69 = 42,57 m

Vypocet ubytku destovych vod dle CSN EN 752-4

Intenzita 15 min. desté — 157 | /s / ha
Celkové odtokové mnoZzstvi Q=yxSxq
Dle CSN 75 6101, tab. 3

Zpevnéné plochy (sady)

Soucinitel odtoku y=0,15
Plocha zp. ploch S=411,28 m?>=0,041128 ha
Celkové odtokové mnozstvi Q=0,15x0,041128 x 157 =0,96 /s

Ubytek destovych vod ze stavajicich zpevnénych ploch = 0,96 I/s

Dle vypoctu ptiristku a Gbytku odvadénych destovych vod je patrné, Zze dojde K piirastku
odvadénych dest'ovych vod o 3,87-0,96=2,90 I/s.

Rozdéleni prirastku odvadénych destovych vod na jednotlivé vsakovaci Sachty :

VS 1 ...plocha chodniku ..... 74,29 ....... 18,06% z 411,28 m2......... 0,521/s 22,90 l/s
VS 2 ...plocha chodniku ..... 64,68 ....... 15,73% 241128 m2......... 0,46 1/s 22,90 /s
VS 3 ...plocha chodniku .....166,35 ....... 40,45% z 411,28 m2........ 1,171/s 22,90 l/s
VS 4 ...plocha chodniku .....105,96 ....... 25,76% 7241128 m2 ....... 0,74 1/s 22,90 I/s

Odvadéné destové vody z chodniku do vsakovacich studni bez zapoctu tbytku dest'ovych vod :

VS 1 ...plocha chodniku ..... 74,29 ....... 18,06% z 411,28 m2......... 0,69 1/s 23,87 l/s
VS 2 ...plocha chodniku ..... 64,68 ....... 15,73% z 411,28 m2......... 0,621/sz3,871/s
VS 3 ...plocha chodniku .....166,35 ....... 40,45% z 411,28 m2........ 1,56 1/s z 3,87 /s
VS 4 ...plocha chodniku .....105,96 ....... 25,76% 241128 m2 ....... 1,001/s z 3,87 I/s

Odvadéné destové vody z chodniku do vsakovacich studni za rok :

VS 1 ...plocha chodniku ..... 74,29 ....... 18,06% z 411,28 m2......... 30,75 m3 ze 170,27 m3
VS 2 ...plocha chodniku ..... 64,68 ....... 15,73% z 411,28 m2......... 26,78 m3 ze 170,27 m3
VS 3 ...plocha chodniku .....166,35 ....... 40,45% z 411,28 m2........ 68,87 m3 ze 170,27 m3
VS 4 ...plocha chodniku .....105,96 ....... 25,76% z411,28m2 ....... 43,86 m3 ze 170,27 m3

Odvadéné destové vody z chodniku do vsakovacich studni za mésic :

dlouhodoby srazkovy thrn I=687,7 mm rok-1=0,69 mrok-1 /CHMU Ostrava /
pramérny srazkovy uhrn za mésic 57,31 mm/ mesic = 0,057 m mésic-1

Mg¢sicni praimérny piirtstek odvadénych srazkovych vod Q=Fxfxl

Q= 411,28 x 0,6 x 0,057 = 14,07 m°
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VS 1 ...plocha chodniku ..... 74,29 ....... 18,06% z 41128 m2......... 2,54 m3 ze 14,07 m3
VS 2 ...plocha chodniku ..... 64,68 ....... 15,73% 241128 m2......... 2,22 m3 ze 14,07 m3
VS 3 ...plocha chodniku .....166,35 ....... 40,45% 7z 411,28 m2........ 5,69 m3 ze 14,07 m3
VS 4 ...plocha chodniku .....105,96 ....... 25.76% 241128 m2 ....... 3,62 m3 ze 14,07 m3

Vsakovany odtok je dle Posouzeni hydrogeologickych poméri max. 5,3*10° m3/s

Meg¢sicni pramérny vsak a primérny vtefinovy vsak
Q= 411,28 x 0,6 x 0,057 = 14,07 m°

VS 1 ...plocha chodniku ..... 74,29 ....... 18,06% z 411,28 m2......... 2,54 m3 ....9,8%10™I/s
VS 2 ...plocha chodniku ..... 64,68 ....... 15,73% z 411,28 m2......... 2,22m3 ....8,6¥10" /s
VS 3 ...plocha chodniku .....166,35 ....... 40,45% z411,28 m2........ 5,69 m3 ....2,9*10'3 I/s
VS 4 ...plocha chodniku .....105,96 ....... 25,76% 7241128 m2 ....... 3,62m3 ....1,4%10°1/s

D.1.1.01.a.6) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Pfti realizaci budou respektovany platné CSN, EN, zakony a vyhlasky.
Ptiprava pred zahdjenim zemnich praci

» Pred zapocetim zemnich praci nutno pozadat vSechny spravce pozemnich
uloznych zafizeni o jejich vytycCeni. Veskeré vykopové prace v blizkosti
stavajicich rozvodl se musi provadét rucné. O tomto vytyceni i pfipadnych
pozadavcich spravct na ochranu nutno provést zdznam do stavebniho deniku.

Zajisténi vykopovych praci

» vykop vzastavéném tUzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde probihaji soucasn¢ i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u
okraje, kde hrozi nebezpe¢i padu fyzickych osob do vykopu, zajiStény
zabradlim, pficemZ prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno
zajistit proti propadnuti osob zpusobem odpovidajicim mistnim a provoznim
podminkam bez ohledu na hloubku vykopu.

» okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,50 m od hrany vykopu.
Povrch terénu v pasu od okraje vykopu a jamy az po hranici smykového klinu
stanovenou Vv projektové dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt
zatéZzovan zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni staveniSté, stroji
nebo materialem.

Provadéni vykopovych praci
» zhotovitel pii provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotéena podzemni
vedeni technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opafeni:
a) vedeni, kterd mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou
nalezité¢ zajiSténa.
b) obnazené potrubi vedeni vedené ve sténé vykopu je ihned zajisténo proti
prihybu, vyboc¢eni nebo rozpojeni.

Zajisténi stability stén vykopt
» pfi ruénim odstranovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za
souCasného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpe¢nost

prace.
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Svahovani vykopii

» pfii praci na svazich se sklonem strm&j$im nez 1:1 a ve vySce vétsi nez 3 m je
nutno provést opatieni proti sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materialu.

» fyzicka osoba urcena zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci
a) pifi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti
projektové dokumentaci uptesni urceny sklon stén svahovanych vykopt.
b) Vzniknou-li pochybnosti o stabilit¢ svahu, uréi a zajisti provedeni
opatieni k zamezeni sesuvu svahu a k zajiSténi bezpecnosti fyzickych

0sob.

D.1.1.01.a.7) Pozadavky na provoz zafizeni, idaje o materialech, energiich, dopravé,

skladovani apod.
Charakteristika materialti pouzitych na stavbu
Veskeré zbozi a materialy, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouzité a
budou mit v§echna posledni projektova i materialova zlepsSeni.
Materialové normy
Veskeré materialy, pouzité na stavb& musi vyhovovat piislusnym CSN, piipadné
odpovidajicim evropskym normam a musi byt vybaveny patficnymi atesty, platnymi v
CR. Obecnym pravidlem je, Ze v piipadd pokud existuje pro danou problematiku
evropska norma bude pfednostné pouzita.
Jakost dodavanych materiala a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zptsobem pii
prohlidkach a pfi ptedani a ptevzeti dila nebo jeho ¢asti.
Skladovani materialu
Material musi byt skladovan tak, jak pfedepisuje vyrobce nebo piislusny predpis. Riizné
druhy materialu musi byt skladovany oddé€leng, aby nedoslo k jejich zdmén€. Materidl,
ktery byl pii skladovani znehodnocen Spatnym zptsobem skladovani, nebo oSetfovani,
nebo ma proslou lhitu pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na ndklady
dodavatele neprodlené ze stavby odstranén.
Manipulace a uZziti materialu
Materialem smi byt manipulovano jen dle piedpist vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich
predpist, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poskozeni
materialu. Material, poskozeny pifi manipulaci, smi byt opraven a na stavb¢ pouzit jen se
souhlasem objednatele. Zptisob opravy poskozeného materialu musi byt objednatelem
odsouhlasen. Materidl smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uziti pfedepsano projektem
nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny material,
provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materialu na své naklady dodavatel. Ten
na své naklady téz odstrani nebo opravi zabudovany poskozeny material.

Zavérecna prohlidka Pro piedani dily bude pfipraveno:
» protokol o zavérecné technické prohlidce dila

Po dokonceni stavby vodovodni pfipojky vyzve investor v co nejkratsi dobé k zavéreéné
technické prohlidce dila. Pro piedani dily bude ptipraveno:

» protokol o zavérecné technické prohlidce dila

» dokumentaci opravenou podle skute¢ného provedeni

» geodetické zaméteni

D.1.1.01.a.8) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace
Netyka se tohoto projektu.
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D.1.1.01.a.9) Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace
Obecné

» Provoz stavby se bude odehravat pouze na feSené plose, pfijezdové komunikace na
staveni$té budou pribézné udrzovany v odpovidajici Cistote.

» Dodavatel ucini veSkera aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpist a
pravidel pro ochranu zivotniho prostiedi. Nebude akceptovano zadné znecisténi
V prostoru staveni§t¢ nebo v pracovnim prostoru. Budou =zavedena nezbytna
bezpecnostni opatieni na prevenci takovéhoto znecisténi a jejich plnéni bude beze
zbytku vyzadovano.

» Dodavatel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku
prevence ekologického dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky,
mistni obyvatele, chodce, fidiCe, apod. Preventivni opatieni budou provedena i podél
prepravnich tras. Dodavatel bude pii ndkupu materiald brat v ivahu nejen jejich cenu a
kvalitu, ale také jejich vliv na Zivotni prostfedi béhem vyrobniho procesu. Dodavatel je
povinen Vv pribéhu stavby omezit $kodlivé dasledky pracovni ¢innosti na Zivotni
prostfedi. Jedna se zejména o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci,
znecistovani vody a ochranu zelené.

» Stavebnimi pracemi nedojde k znecistovani podzemnich vod (ovlivnéni povrchovych i
podzemnich vod ze stavebnich materiali a stavebni ¢innosti). BEhem vystavby je tfeba
zabranit kontaminaci zeminy ropnymi i jinymi zne¢istujicimi latkami

Nakladani s odpady

» Z hlediska odpadového hospodaistvi je nutné dodrzovat zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a piedpisy s nim souvisejici. Zejména se jedna o Vyhlagku MZP ¢&. 383/2001
Sb. Podle této vyhlasky se jednd o odpady zatfidéné dle kédu druhu odpadu
(170000)do skupiny Staveni a demoli¢ni odpady . V zasad¢ lze vyjmenovat zakladni
druhy odpadd pii vystavbé vcetné mnozstvi, které Ize stanovit na zakladé
predpokladané vyse ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materiald tohoto druhu
pohybuje v mmozstvi 1 az 1.5 % celkového mmnozstvi stavebniho materidlu. Pfi
demoli¢nich pracich lze celkem piesné urcit mnozstvi demoli¢niho materialu a provést
zatfidéni do skupin podle vyse uvedené vyhlasky MZP. Pro generalniho dodavatele je
zavazna evidence téchto odpadli v prubehu vystavby a podrobnostech nakladani s
nimi. Veskeré doklady pak budou ptedlozeny v ramci kolaudace stavby.

» Zattidéni suti dle Katalogu odpadi uvedeném ve vyhladSce Ministerstva zivotniho
prostiedi ¢. 381 Sb. z roku 2001.

Kamenivo, Stérkopisek, struskovy stérk

kod druhu odpadu ..o, 17 05 04
kategorie 0dpadu ........ccoceiiiiiiiiie e @
kod podle dodatku I a II Basilejské umluvy ........... nezatrazeno

likvidace : Prebyte¢né kamenivo se odveze na skladku.

Bezpecnost prace

» Pii provadéni praci musi byt dodrZzeny bezpe¢nostni predpisy, zejména ustanoveni vyhl.
¢.324/90 Sb. Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou, opravnénou
k podnikani dle zvlastnich predpisi k provadéni stavebnich a montaznich praci jako
pfedmétu své Cinnosti. Dodavatel pfi pfedani dokonéené stavby je povinen piedat
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Inzenyrovi stavby doklady o vysledcich pfedepsanych zkouSek a méteni, o zptsobilosti
provoznich zafizeni k plynulému a bezpe¢nému provozu, doklady o oveéfeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkl, piipadné dalsi doklady pfedepsané zvlastnimi
ptedpisy.

» Nejpozdéji sedm dnti pfed datem zahajeni poskytne dodavatel zastupci investora kopii
své strategie ve shodé s predpisy pro zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti platnymi v
Ceské republice.

» Dodavatel urci a oznami zastupci investora jméno bezpeénostniho technika staveniste,
ktery bude puasobit v zalezitostech ovlivitujicich bezpecnost vSech osob na stavenisti a
ktery bude zajistovat, ze budou plné€ dodrzovany piedpisy slouzici k zajisténi ochrany
zdravi a bezpeénosti platné v Ceské republice a e budou rozvijena opatieni, ktera
budou povzbuzovat zaméstnance k bezpe¢né praci.

» Dodavatel podnikne veskera nezbytna opatieni k tomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou
bezpecné a nebudou predstavovat zadné nebezpeci pro veifejnost, véetné oznaceni
vSech otevienych vykopt a dalSich prekazek schvalenymi znackami, oplocenim,
zabranami a osvétlenim

Provoz vsakovacich Sachtic nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, ani na
zdravotni podminky v okoli stavby.
Vypracoval : Ing. Markéta Jaltvkova

Ing. Miloslav Vrana

V Ostravé: leden 2016
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