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1.) Stavajici stav

Stavba se nachazi na pozemcich 958/15 s 958/15, katastralnim Gzemi Nova Plesna. Samotna zastavka se nachazi na
silnici 111/46613, oznagena jako ulice 26. dubna, v prostoru pfe kfizenim s mistnimi komunikacemi Nad Plesankou a Na
Milifich. Podél stavajici silniéni obruby z kamenného obrubniku OP3 osazeného v pfevySeni cca 100mm oproti pfilehlé
hrané vozovky je umisténa autobusovéa zastavka Pomnik RA.

Pseudonastupni hrana podél zpevnéné plochy za obrubou je dlouhd cca 15,3m. Zpevnéna plocha je v pruhu Sifky 1,0m
z neidentifikovatelného druhu asfaltové krytu je rozSifena rozSifena pro osazeni ¢ekarny. Jedna se o pdvodni klasickou
¢ekarnu s konstrukci z ocelového ramu a cihelnou vyzdivkou tl. 150mm. Padorysny rozmér Cekarny je 5,0 x 2,0m, vySky
zastfeSeni Cekarny je cca 2,75m od upraveného terénu. Stfecha je dvouplastova, z dievénych prken ukonéena hlinikovou
krytinou. Cela konstrukce je kotvena pomoci 5-ti betonovych patek. K vybaveni zastavky patfi dvé ocelové laviéky
s podélnymi dfevénymi latémi. Na vnéjSi sténé Cekarny je osazena postovni schranka, se strany je na nastupni umisténa
prosklena informacni tabule. Tabule a poStovni schranka budou v priibéhu realizace do¢asné pfemisténé mimo obvod stavby.

Cela zastavkova plocha je ze zadni strany ohrani¢ena oplocenim z ocelovych ramu na betonové podezdivce.
Nezpevnéna plocha mezi zpevnénou plochu a oplocenim je zatravnéna.

Pod plochou stavenisté prochazi betonové kanalizacni potrubi DN 400, které neni ve spravé OVaKu. V jizdnim pruhu
silnice 111/46613 prochazi plynovodni potrubi STL (Innogy), které svym ochrannym pasmem zasahuije do stavenisté zastavky.

Pobliz zastavky je vedené vzdusné vedeni Cetin metalicky zavésny kabel a vedeni nn CEZu.

2.) Prehled vychozich podkladt
Pro zpracovani projektové dokumentace na vystavbu chodniku podél komunikace byly k dispozici tyto podklady:
- zadani investora , objednavka
- prohlidka na misté, fotodokumentace
- vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti
1.) CETIN Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s., OlSanska 2681/6, 130 00 Praha 3
2.) CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&¢in 4
3.) Ostravskeé vodovody a kanalizace ,a.s., Nadrazni 3114/28, 702 00 Moravska Ostrava
4, g INNOGY CZ ( RWE Distribu¢ni squby, s.r.0., Plynarenska 499/1 657 00 Brno)
5.
6.)

CEZ ICT Services, a.s. oblast Morava, 28. fijna 3123/152, 709 02 Ostrava
Ostravské komunikace, a.s., Novoveska 1266/15, 709 00 Ostrava - Marianské Hory

- geodetické polohopisné a vyskop|sne zaméfeni zaJmoveho Uzemi, Ucelova mapa v méfitku 1:250 v soufadnicovém
systému JTSK a vySkopisné napojeni na Bpv. po vyrovnani, ktera spliiuje kvalitativni podminky CSN 013411 a smérnice
CUGK 300/84 - 21. Ugelova mapa byla prOJektantem dopinéna o pribéhy stavajicich inzenyrskych siti dle V|d|telnych znaku
v terénu a dle podkladu, poskytnutych spravci jednotlivych Inzenyrskych. siti. Ze ziskanych podkladu je ziejma pouze jejich
orientacni poloha. Pfed zahajenim jakékoliv stavebni Cinnosti je nutné nechat pribéhy stavajicich podzemnich vedeni vytyéit a
sondami provést zjisténi hloubky jejich ulozeni

- digitalizovana katastralni mapa
- katastralni podklady
- fotodokumentace
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3.) Technické feseni
Ucelem dokumentace je rekonstrukce stavajiciho stavu, nahrazeni stavajicich kamenny obrubniku OP3 za nové
bezbariérové obrubniky CS HK s pfevySenim v nastupni hrané +200mm oproti pfilehlé hrané vozovky a znovu osazeni
kamenného obrubniku upravované silnicni obruby.
S Upravou silniéni a nastupni hrany bude provedena vyména krytu zpevnéné plocha za silnicni obrubou, ktera je
z nespecifikovatelné druhu asfaltové smési za plochu s krytem ze zamkové dlazby tl. 60mm. Soucasti revitalizace je i
vyména stavajici ekarny za
Jedna se unifikovanou ocelovou nosnou konstrukci slozenou ze dvou poli a tfech nosnikovych konstrukci. Vypln tvofi
stfecha z polykarbonatu a zadni a bocni stény z kaleného skla doplnéného ryhovanim Je vybrany typ Cekarny. ktery se
v ramci postupnych Uprav zastavek MHD unifikuje na celém uzemi mésta na jednotny typ.

3.1) ZvySené silni¢ni obruba - Nastupni hrana

Do stavajiciho pribéhu silniéni hrany je vioZzena vytyGovaci pfimka pro stanoveni matematického tvaru pribéhu silniéni
obruby, pro stanoveni podélného profilu stavajici hrany a pro uréeni délky Gpravy.

Zacatek geometrické Upravy silnini obruby je v misté stavajiciho vjezdu k domu ¢&,p, 507a konéi za rozjezdovym
obloukem v napojeni silniéni obruby na mistni komunikaci Nad Plesankou. Celkova délka Upravy silniCni obruby je
29,30m.

Od vytyCovaci pfimky smérem do vozovky je odsazena spara pro zafezani vozovky. V misté osazeni novych
bezbariérovych obrubnikd je odsazeni 0,5m smérem do vozovky. V misté znovu osazeni kamenného obrubniku OP3 je
spara pro zafezani odsazena mim 0,25m pro zfizeni loZe z betonu C 16/20n, XF1 pro osazeni kamenného obrubniku.

Nasledné bude odstranéna stavajici silniéni obruba kamenny obrubnik a ¢ast konstrukce vozovky do hloubky 43 ¢cm, od
plvodné upraveného terénu. V misté osazeni bezbariérovych obrubniku CSB HK bude odstranéna i ¢ast konstrukce za
obrubou pro vytvofeni ryhy, pro zaloZeni zakladové desky pod bezbariérovy obrubnik.

V zacatku Upravy silniéni obruby km 0,000 00, v misté vijezdu bude znovu osazeny kamenny obrubnik OP3 s pfevysenim
+20mm oproti pfilehlé hrané a vozovky az po km 0,005 25. Od toho stani¢eni kamenny obrubnik linearné stoupa na délku
1,90m a vyrovna vyskové prevySeni silni¢ni obruby na hodnotu +120mm oproti vozovce.

V km 0,007 60 zaCina bezbariérova nastupni hrana z betonovych obrubnikii CSB HK az op km 0,023 60, kde navazuje
opét kamenny obrubnik OP3 a kon¢i v km 0,029 29 zapusténim, do trovné pfilehlého terénu. Zapusténi je provedené na
délku 1,0m. V useku km 0,023 62 zacatek smérového oblouku — km 0,029 29 konec smérového oblouku je silniéni obruba
poloZzena ve smérovém oblouku o velikosti poloméru R =5,0m.

Osazeni bezbariérovych obrubniku CSB HK

Na upravené dno ryhy se rozprostie podsypna vrstva ze Stérkodrté 0/63 v tl. 100mm, nasledné se do bednéni vybetonuje
podkladni betonova deska t1.250mm, beton C20/25 XF4, opatfena 2x KARI siti 6/150x 6/150 ulozena ve dvou vrstvach. U
spodniho okraje s min. krytim 0,05 m od spodni hrany desky.

Na takto upraveny podkladni betonovy zaklad budou na lepidlo osazené bezbariérové obrubniky CSB HK. Ze zadni strany
bude provedena bocni patka beton C 16/20n, XF1.

Celkovy pocCet bezbariérovych obrubniku je dolozen v pfiloze situace vytyCen a klade¢ské schéma.

CSB HK 400/330/1000-P 12 kusU obrubniku

CSB HK 400/310 - H25/1000-PP 1 kus

CSB HK 400/330 -310/1000 - P 1 kus

CSB HK 400/310 - H25/1000-PL 1 kus

CSB HK 400/330-310/1000 - L 1 kus

Na bezbariérové obrubniky navazuji klasicka silniéni obruba, kamenny obrubnik OP3 250/200/1000, ktery je uloZzeny do
betonového loze s boéni betonovou opérou 1.100mm, beton C 16/20n, XF1.

Ze strany ndjezdu je v délce 7,60 osazeny kamenny obrubnik OP3 v pfimé a na vyjezdu ze zastavky je obrubnik
v délce 5,70m v oblouku o poloméru 5,0m. Z celkové vybourané délky bude 29,30m se vybere vhodnych 13,3m, pfipadné se
zarovnani pficné spary. Na vyskladani oblouku budou obrubniky fezané.

Po osazeni silniéni obruby bude upraveny pruh vozovky mezi obrubou a odfrézovanou hranou vozovky doplnény
konstrukci vozovky v tl. 48cm.

3.2) Konstrukce zpevnénych ploch

Zpevnéna plocha nastupisté

Pro napojeni a Upravu nové zpevnéné plochy ze zamkové dlazby bude plvodni konstrukce zpevnéni kompletné
odstranéné v predpokladané tloustce 150mm vcetné pokladni vrstvy. Vybourany material bude odvezeny na skladku
k trvalému uloZeni.

Z plochy mezi stavajicim zpevnénim a hranici oploceni bude sejmutad humozni vrstva zeminy v tl. 100mm a uloZena
k opétovnému pouZiti.

Nova zpevnéna plocha nastupisté zaCina na urovni stavajiciho pfechodu, v km 0, 005 25 staniCeni vytyCovaci pfimky. Po
vyty€eni vnéjsiho obvodu nové zpevnéné plochy chodnikové upravy, bude provedeny odkop do Urovné zemni plané
chodnikové upravy, Vykopany material bude pouZzita na terénni Gpravy po poloZeni dlazby.
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Zemni plan bude upravena, zhutnéna na minimalni hodnota modulu pfetvarnosti zeminy E def,2 je 30Mpa pro
jemnozrnné zeminy, Pfi kontrole hutnéni zemni plané se postupuje dle CSN 721006
Dlazba je kladena na zhutnénou lozni vrstvu v pfedepsaném sklonu, tak aby Sifka spar nepresahla hodnotu

stanovenou CSN 736131. Dlazdice se kladou s potrebnym nadvySenim na dohutnéni. Vyplfiovani spar v dlazbé se provede

po polozeni dlazby, povrch krytu i sparovaci material musi byt suchy. Nestmeleny material se do spar vmete, prebyte¢ny

material se zamete a dlazba se pokropi. Vmeteni drobného kameniva do spar a kropeni se podle potfeby opakuiji

Konstrukce bezbariérového chodniku 5 5
podklad Stérkodrt 0/16 (0/32)  SD tl. 180 mm (CSN 736126)

loze Stérkodrt 0/4 fl. 20 mm ((;)SN 736126)
kryt  zamkova dlazba tl. 60 mm (CSN 736131-1)
konstrukce chodniku celkem tl. 260 mm

Podél nastupni hrany je osazeny kontrastni pruh barevné rozliSeny z hladkad zamkové dlazby v Sifce 0,30m

Celkové délky 14,0m, na ktery navazuje signalni pas z barevné reliéfni dlazby Sifky 0,80m. Tento signalni pas je
ukonceny u chodnikového obrubniku.

Zpevnéna plocha ze zamkové dlazby je z vnéjSi strany ohrani¢ena chodnikovym obrubnikem BO 50/200/1000, ktery je
osazeny do betonového, loze s bo¢ni betonovou opérou t1.100mm, beton C 16/20n XF1. Z &elni strany na zacatku upravy
je obrubnik osazeny v urovni dlazby upravené plochy. Nasledné chodnikovy obrubnik stoupa na délce 1,0m na prevyseni
+60mm oproti pfilehlé dlazbé. Toto pfevySeni chodnikového obrubniku je podél celé zpevnéné plochy. Chodnikovy
obrubnik je ukonceny u betonové podezdivky oploceni. Ze zadni strany je zdmkova dlazba ukoncena u betonové
podezdivky oploceni.

Osazenim silniéni bezbariérové obruby s pfevySenim +200mm oproti hrané vozovka a pficnym sklonem +1,0%
smérem do vozovky, vznikne upravena plocha, ktera dosahne na vnéjsi strané prevyseni az + 200mm oproti plvodnimu
terénu. Tento vySkovy rozdil bude vyrovnany za chodnikovym obrubnikem nezpevnénou zemni krajnici s napojenim na
plvodni terén az po betonovou podezdivku oploceni.

V ramci Upravy nezpevnénych ploch bude ur€eny prostor pro opétovné osazeni informacni tabule.

Na krajnici bude vyuzita zemina ziskana z vykopu pro silnicni plan zpevnéné plochy a zakladové desky pro pfistiesek.
Upravena zemni krajnice bude opatiena humozni vrstvou v tl. min.10cm a oseta travnim semenem.

Celkova vyméra upravené plochy ze zamkové dlazby je 30,20m?, z toho bézna zamkova dlazba Seda tl. 60mm
25,20m?, 4,20m? barevna dlazba hladka - kontrastni pas a 0,80m? barevna reliéfni dlazba — signalni pas. Celkovéa délka
chodnikového obrubniku BO 50/200/1000 je 18,0m.

Konstrukce vozovky

Prostor mezi nové osazenou silnicni obrubou a odstranénou ¢asti vozovky bude konstrukce dopinéna v nasledujici
skladbé. Po osazeni bezbariérovych obrubniku CS HK zlistane na dopInéni ryha Sifky pouze cca 30cm, u betonovych
obrubnikd BO 1000/50/200 ryha Sifky 50cm. Pokladka bude provedena ru¢né, pomoci malé hutnici mechanizace.

konstrukce vozovky

podsyp Stérkodrt $D 32163 1.200mm (, N 736126)
podklad Stérkodrt SD 0/32 t.180mm (CSN 736126)
infiltraCni postfik kationakt.asf. emulze zbyt. 0,8 kg/m2) (CSN 736129)
podkladni vrstva obalené kamenivo stfednézrnné ~ ACP22+ (OKH I) tl. 60mm  (CSN 736121)
spojovaci postfik z kationakt.asf. emulze (zbyt. 0,2 kg/m2) (CSN 736129)
obrusna vrstva asfaltobeton stfednézrny ACO 11+ (ABS I) tl. 40mm__ (CSN 736121)
konstrukce celkem tl. 480mm

Spara mezi vozovkou a betonovym obrubnikem bude o$etfena pruznou asfaltovou zalivkou. V rozhrani nové
polozeného krytu a stavajiciho krytu vozovky bude profezana spara Sirky 20mm do hloubky 30mm, a takto vytvarovana
spéra bude vyplnéna trvale pruznou asfaltovou zalivkou (CSN -EN 14188-1)

3.3) Bezbariérové tpravy
Kontrastni pas nastupisté
Podél nastupni hrany zastavky. Za hranou obruby je osazeny barevny kontrastni pas v Sifce 0,30m a délce 14,0m
z hladké dlazby tl. 60mm. Tento barevny pas Sifky 0,30m, véetné 0,20m Sifky betonového obrubniku vymezuje
bezpecnostni prostor hrany nastupisté, ktery oddéluje péSi provoz od motorové dopravy. ZaGatek a konec kontrastniho
pruhu je na urovni pfimych bezbariérovych prefabrikatu.

Signalni pas zastavky
Kolmo na kontrastni pas zastavky. Ve vzdalenosti 0,80m od zaCatku zastavky je zfizeny signélni pés v Sifce 0,80m na
celou zbyvajici Sifku chodniku. Jedna se barevnou reliéfni dlazbu tl. 60mm. Délka pasu je 1,00m a je ukonéeni u
chodnikového obrubniku BO 50/200/1000.
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Oznacnik zastavky
Jednoduchy ty€ovy oznacnik je osazeny na zacatku nastupni hrany zastavky, ve vzdalenosti 0,60 od nastupni hrany
smérem do chodniku. Oznacnik je osazeny do kotvené patky. Na konstrukci oznaéniku Ize osadit typovy odpadkovy ko
z méstského mobiliafe.

3.4) PristieSek

Stéavajici ¢ekarna

Stavajici pristfeSek je uchyceny pomoci péti kotevnich betonovych blokd. Nosnou konstrukci tvori ocelovy ram
z profilu | 120, Obvodové zdi jsou vyzdéné z dérovanych cihel tl. 150mm a omitnuté bfizolitovou omitkou. Stfecha je
dvouplastova podhled i zaklop je dfevénych prken. Krytina je pravdépodobné hlinikovy plech polozeny na nepiskovanou
lepenku.

Cela konstrukce bude kompletné odstranén, v€etné betonovych zakladovych patek. Vybourané zdivo a betonova sut
bude odvezena na sklddku do vzdalenosti 10km.

Ocelova konstrukce bude rozpalena na jednotlivé prvky a odvezené do Srotu,(odhadem cca 1000kg) v pfipadé zajmu
investora muze byt s ocelovymi prvky nalozeno dle jeho pokynd. Pidorysny rozmér &ekarny je 5,0m x 2,0m, vy$ka uz po
stfe$ni konstrukce je cca 2,75m.

Novy pristfeSek

Vramci celkové revitalizace zastavek na tzemi mésta je urCeny jednotny modulovy typ ¢ekarny AUREO (mmcité). Pro
zastavky v méstském obvodu Plesné jsou vybrané dvou modulové pfistfeSky s oboustrannymi bo¢nimi sténami AUREO A
210a LS. Jedna se o pristfeSek s plochou stfechou, ocelovou konstrukci, stfecha z polykarbonatu a zadni a bocni stény
z tvrzeného, kaleného skla doplnéné ryhovanim.

Celkova délka cekarny je 2,860 m s pfesazenim pultové stfechy 1,855m a max vyska stfe$ni konstrukce je 2,550m.

Pro osazeni pfistfeSku bude zfizend zakladova deska. Z Urovné zemni plané pro polozeni zamkové dlazby bude
v misté betonové desky provedeno prohloubeni cca o 20cm pro zakladovou desku a pro podsyp ze Stérkodrté tl. 100mm.

ZaloZeni konstrukce bude na zakladovou betonovou desku o rozmérech 3,270 x 1,750 m tl. 0,20 m z betonu C 20/25
XF1,. vyztuzenou 2 x KARISITI 6/150 x 6/150 usazenou pfi spodnim a hornim okraji desky vzdy s min. krytim vyztuze 35 mm.

Tvar arozméry zakladové desky jsou v pfiloze C 06 PRISTRESEK AUREOQ. Ocelové konzolové nosniky jsou kotvené
pomoci chemickych kotev do monolitické betonové zakladové desky. Na kaZdou konzolu jsou 4 chemické kotvy M 16x250,
v rozteCi otvor(i 140/140 na osu kotveni. Kotvy vyénivaji +70mm nad horni hranu betonového bloku. Prdmér vrtaného otvoru je
0 2mm vétSi nez primér kotvy. Beton pro kotveni napf. Hilty HY 150 nebo srovnatelny.

Ocelova nosna konstrukce pfistfeSku je opatfena ochranny barevnym natérem v odstinu tmavé Seda — RAL 7011.

4.) Odvodnéni

Princip odvodnéni nové zpevnéné plochy autobusové zastavky se neméni. Podélny sklon komunikace se neméni, klesa
ve sméru jizdy v prdmérném sklonu kolem 2,0%, pficny sklon zpevnéné plochy je 1,% smérem do vozovky. Celkova plocha
nové zamkové dlazby zastavkového zélivu je o 6m? vétSi nez plvodni zpevnéna plocha. Posouzenim hydrotechnického
vypoCtu podle vzorce : Q=g *Ss *qs, gs = Intenzita smérodatného desté 157 Istha vychazi narlist 0 0,1ls. (y = zamkova
dlazba s piskovymi sparami 0,60, A S =6m? Q =0,60%6*0,0001*157 = 0,056Is""). Jedna se o naprosto zanedbatelny
pFirGstek.

5.) Dopravni znaceni

V rdmci stavebni Upravy zastavkové plochy bude na silnici I1/46613- ulice 26 dubna vyznagena Zlutou barvou v délce
12,0m vodorovna dopravni znacka V11 s napisem BUS.

5.1) Provizorni dopravni znaCeni

Vlyznaceni polohy provizorni nastupni plochy zastavka Stavebniny pfemisténi oznaéniku. V misté stavebnich praci podél
silnice 111/46613 bude provedené provizorni dopravni znaceni podle TP66, schéma B/4 — Standardni pracovni misto, prace
vV jizdnim pruhu. 2x DZ A15 + vystrazné svétlo typu 1, pficné uzavéra vyznacena 3x jednostrannymi smérovacimi deskami
s vystraznym svétlem typu1 podéiny odstup 1-2m pficny odstup 0,6 — 1,0m, podélna uzévéra oboustrannymi smérovacimi
deskami v max. odstupu 10m, pfi¢na uzavéra oboustrannymi smérovacimi deskami podélny odstup 1-2m pficny odstup 0,6 -
1,0.

Na bo¢ni komunikace pred kfiZzovatkou bude osazena DZ A15 doplnéna dodatkovou tabulkou E7b

6.) Vytyceni

V geodetickych podkladech pfedloZené dokumentace je doloZena situace vyty¢eni 1:250, pfiloha B_02 Koordinaéni
situace, kde jsou uvedené soufadnice vytyCovacim pfimky, soufadnice lomovych bodu te¢ného polygonu. Rovnéz jsou
uvedené soufadnice lomovych bodl chodnikového obrubniku, ktery vymezuje polohu a tvar zpevnéné plochy.

VySkové kéty jsou uvedeny ve vySkovem systému Balt po vyrovnani. Ve vyty€ovaci situaci jsou zobrazeny vSechny hlavni
body PBPP pro vytyCeni stavby, které jsou obsazeny v zaméfeni, provedené geodetickou firmou, pfedanou objednateli
projekénich praci. i

7.) Postup stavebnich praci

Pred zapoCetim stavebnich praci musi byt vSechny stavajici inZ. sité vytyCeny, popf. zajistény dle vyjadfeni spravcu tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni, vykopoveé prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provadény ruéné.
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Klimkova 15/1631 IngPLAN
71000 Slezska Ostrava tel: 602521329, email: isauer@ingplan.cz
Stavajici vodovodni a kanaliza¢ni poklopy budou zajistény aby nedoslo k jejich poruseni. Jedna se o rekonstrukci s
bé&znymi stavebnimi pracemi a postupy. Protoze neni znam zhotovitel dila, jeho moznosti a stavebni postupy, nelze
jednoznaéné urcit postup stavebnich praci, ale pouze doporuéit postup vystavby. Realizace stavby bude provadéna v jedné
stavebni etapé
- vyty&eni vSech podzemnich inZ. siti, urCeni hloubek ulozeni ve vztahu ke konstrukce zpevnéné plochy.
vyty€eni obvodu stavenisté
pfemisténi zastavky zfizeni provizori nastupni plochy
provizorni dopravni znaceni
provedeni sejmuti humdzni vrstvy v obvodu trvalého zaboru stavby s uloZzenim na dogasnou skladku, pfemisténi plastiky
demontaz stavajiciho pfistfeSku, a ocelového zabradli
zarezani vozovky, odstranéni &asti konstrukce vozovky pro osazeni obrubniku CS HK, odstranéni stavajicich obrubniku
- betonaze podkladniho betonu HK obrubnikd,
- odkop do trovné zemni plané, odkop pro betonovou desku pfistieSku, Uprava a zhutnéni plang,
- osazeni HK obrubniki a dalSich silniénich krajnikd a chodnikovych obrub, betonovani zakladové desky pistfesku
- betonového zakladu pro osazeni pfistfesku
- Zfizeni konstrukénich vrstev chodniku a nastupisté
- 0sazeni pristfesku
- pokladka zamkové dlazby
- o0sazeni trubkového silni¢niho zabradli
- Uprava okolnich ploch a dokonCovaci prace ohumusovani véetné oseti novych nezpevnénych ploch travnim semenem
- dokoncovaci prace, pfemisténi plastiky, odstranéni provizorniho dopravniho znaceni, odstranéni provizorni nastupni
plochy

9.) Bezpeénost prace

Stavba nevyzaduje Zadna zvlastni opatfeni, kromé bézného dodrzovani predpist v oblasti BOZP, které stanovi provadéci
pfedpis k zakonu €. 309/2006Sb (Nafizeni viady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich). Pro tuto stavbu je tfeba , aby ve smyslu vySe citovaného zakona zadavatel stavby
stanovil koordinatora BOZP ( osoba splfiujici stanovené pfedpoklady odborné zpusobilosti , §10). S ohledem na pozadavek
nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb, pfiloha €.5 , odst. 6 ( prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni
popfipadé zafizeni technického vybaveni) vznika povinnost zpracovat plan BOZP, ktery zajisti zadavatel stavby
prostrednictvim koordinatora BOZP jiz v pfipravné fazi stavby. Po vybéru zhotovitele stavby jej doplni o rizika , ktera vznikaji
pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které pro danou stavbu dodavatel zvolil. Tyto informace zhotovitel pfeda
koordinatorovi BOZP nejpozdgji 8 dnl ped zahajenim praci na stavenisti. Dale koordinator pfi pfipravé stavby postupuje
v obdobi, kdy jiz byl dodavatel stavby uréen, podle § 18 zakona 309/2006Sb.

Déle vznika zadavateli stavby ohlasovaci povinnost o zahajeni praci pfislusSnému oblastnimu inspektoratu prace podle
mista stavenisté) nejpozdéji 8 dnl pred pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby.

Mistné pfislusnym OIP stavby je :

Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj,
Ziviéna, 702 69 Ostrava,

tel: + 420 950 143 711

fax: +420 596 110 164

Email: ostrava@oip.cz,

www.suip.cz/oip10

V Ostravé 07/2019 Vypracoval: Ing Igor Sauer

priloa: vytyeni - vytySovaci pfimka, pricné fezy
souradnice bodU
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