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1.) Stévajici stav

Stavba se nachazi na pozemcich 304/1 a 304/2, katastralnim Uzemi Nova Plesna. Pribézny jizdni pas silnice 111/46613
- ulice 26. dubna je v tomto Useku Siroky 8,85m, dva jizdni pruhy 2x 3,50m a na strané upravované zastavky je zpevnéna
krajnice Sifky 1,75m, ktera je v misté osazeni Cekarny je linedrnim nabéhem délky cca 9,0m, rozSifeny o 1,0m. Délka
roz§ifeny je 6,70m a to je v podstaté nastupni hrana zastavky. Kratké pfipojeni je na délku 2,0m. Nastupni hrana je z Grovné
vozovky, bez néjakého fyzického oddéleni od vozovky. Toto uspofadani zastavkového zalivu véetné vybaveni odpovida
spiSe extravildanovému druhu néstupisté, kdy k pfistupu na zastavku je vyuZivana Cast zpevnéné krajnice.

Ze strany najezdu na zastavku je v nezpevnéné krajnici silnice 111/46613, mimo vozovku, osazena uli¢ni vpust, ktera
odvadi ¢ast povrchovych deStovych vod z vozovky. Zbyvajici protéka na zpevnénou Cast plochy Cekarny.

Na protéjSi strané ulice se nachazi chodnikovy pas, ktery je od vozovky oddéleny zvySenou silniéni obrubou.

Samotné ¢ekarna, ktera méa svafovanou ocelovou konstrukci vyplnénou cihelnym zdivem tl. 150mm, stfecha je
dvouplastova s dievénym podhledem a s krytinou z hlinikového plechu, je osazena tésné za hranou zpevnéné krajnice,
mimo silnicni pozemek. LeZi na pozemku &.p. 304/2.

Pro zlepSeni vybaveni a pro zkulturnéni prostfedi pro Cekajici poZaduje investor stavby, v rozsahu minimalnich
stavebnich Uprav odstranit stavajici ¢ekarnu, nahradit za novou ekarnu unifikovaného typu ,AUROE" — dvoumodulovou
prosklenou s bo¢nimi sténami a stavajici Ziviéni plochu v stejném pudorysném rozsahu vyménit za plochu ze zamkové
dlazby, ktera bude oddélena od hrany zpevnéné krajnice min o 20mm pro zamezeni zatékani desStové vody upravenou
¢ekaci plochu. PFi¢ny sklon upravené plocha bude +1,0% smérem do vozovky.

Rozsah stavebni Upravy je minimalizovan a po pozemkovém vypofadani bude provedena néstupni hrana s pfevySenim
+200mm, zpevnénd plocha bude rozebrana, vySkové upravena, véetné ¢ekarny.

Soucasti vybaveni autobusové zastavky je oznacnik a odpadkovym kosem

V blizkosti stavenisté se naohazejl drevmy, které budou chranény v souladu s ustanovenim CSN 839061 - Ochrana
stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebni Cinnosti.

V prostoru pfed nastupni plochou, v v zpevnéné krajnici silnice 111/46613 — ul. 26. dubna je polozené potrubi STL Innogy
s.r.0. avodovodni potrubi OVaK Ostrava a.s.

2.) Prehled vychozich podkladu
Pro zpracovani projektové dokumentace na vystavbu chodniku podél komunikace byly k dispozici tyto podklady:
- zadani investora , objednavka
- prohlidka na misté, fotodokumentace
- vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti
1.) CETIN Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s., OlSanska 2681/6, 130 00 Praha 3
2.) CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&¢in 4
3.) Ostravskeé vodovody a kanalizace ,a.s., Nadrazni 3114/28, 702 00 Moravska Ostrava
g g INNOGY CZ ( RWE Distribu¢ni squby, s.r.0., Plynarenska 499/1 657 00 Brno)
6.)

CEZICT Services, a.s. oblast Morava, 28. fijna 3123/152, 709 02 Ostrava
Ostravské komunikace, a.s., Novoveska 1266/15, 709 00 Ostrava - Marianské Hory
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— geodetické polohopisné a vyskop|sne zamérfeni zajmoveho Uzemi, U¢elova mapa v méfitku 1:250 v soufadnicovém
systému JTSK a vySkopisné napojeni na Bpv. po vyrovnani, ktera spliiuje kvalitativni podminky CSN 013411 a smémice
CUGK 300/84 - 21. Ugelova mapa byla prOJektantem doplnéna o pribéhy stavajicich inzenyrskych siti dle V|d|telnych znakl
v terénu a dle podkladu, poskytnutych spravci jednotlivych InZenyrskych. siti. Ze ziskanych podkladi je ziejma pouze jejich
orientaéni poloha. Pfed zahajenim jakékoliv stavebni ¢innosti je nutné nechat pribéhy stavajicich podzemnich vedeni vyty¢it a
sondami provést zjiSténi hloubky jejich ulozeni
- digitalizovana katastralni mapa
- katastralni podklady
- fotodokumentace

3.) Technické reSeni
Ucelem dokumentace je rekonstrukce stavajiciho stavu, s minimalnim rozsahem stavebnich praci. Nahrada stavajiciho
zpevnéni za zamkovou dlazbu a vyména pUvodniho pfistfeSku za novy, ktery se v ramci postupnych Uprav zastavek
unifikuje na celém Uzemi mésta na jednotny typ pfistfesku.
V pribéhu realizace stavby bude zastavka premisténa nebo bude zrusena bez nahrady. Re$eni bude projednano
samostatné za Uc¢asti investora stavby, a zastupce Dopravniho podniku Ostrava, a.s. pfed zahajenim, stavby.

3.1) ZvySena silnicni obruba - Nastupni hrana
V ose vytyCovaci pfimky bude osazena zvySena silniéni obruba s pfevySenim +20mm z betonovych obrubniku BO

150/250/100 , které budou osazené do betonového loze s boéni betonovou opérou, beton C 16/20n XF1. celkova délka
betonové obruby je pouze 5,35m

Od vytyCovaci pfimky smérem do vozovky ve vzdalenosti 0,50m bude vozovka zafezana do hloubky 50mm a Cast
Zivitného krytu bude odstranéna. Nasledné bude odstranéna ¢ast konstrukce vozovky do hloubky 0,33m

Obdobné i na strané za hranou zpevnéné krajnice se odstrani konstrukce Ziviéné zpevnéné plochy a vznikne ryha min.
Sitky 0,75m, hloubky min. 0,33m pro ulozeni nové nastupni hrany z betonovych obrubnikii BO 150/250/1000.

Osazeni obrubniku BO 150/250/1000
Na upravené dno ryhy do betonového loze tl. min.100mm, beton C 16/20n XF1 bude osazeny betonovy obrubnik BO
150/250/1000, v délce pouze 5,35m, které budou osazené bez najezdovych klind.

3.2) Konstrukce zpevnénych ploch

Zpevnéna plocha nastupisté

Na osazenou silni¢ni obrubu navazuje nova zpevnéna plocha ze zamkové dlazby t.60mm, ktera je uloZzend dom
pficného sklonu +1,0% smérem do vozovky .Celd zpevnéna plocha je z vnéjSi strany ohrani¢ena chodnikovym
betonovym, ulozenym do betonového s boéni betonovou opérou min. tl. 100mm, beton C 16/20n XF1.PfevySeni hrany
obrubniku oproti hrané zpevnéné plochy je +60mm, pouze podél zadni hrany plochy je betonovy obrubnik osazeny v Urovni
zamkové dlazby pro minimalizovand rozsahu stavebnich tprav na pozemku 304/2.

Po odstranéni stavajiciho asfaltového krytu, pod plochou éekarny, bude proveden odkop do trovné zemni plané zpevnéné
plochy. VytéZena zemina bude ulozena na skladku obdobné jako odstranéna ¢ast asfaltobetonového krytu zpevnéné
plochy\ pod éekarnou.

Zemni plan bude upravena, zhutnéna na minimaini hodnota modulu pfetvarnosti zeminy E def,2 je 30Mpa pro
jemnozrnné zeminy, Pfi kontrole hutnéni zemni plané se postupuje dle CSN 721006

DlaZba je kladena na zhutnénou lozni vrstvu v pfedepsaném sklonu, tak aby Sifka spar nepfesahla hodnotu stanovenou
CSN 736131. Dlazdice se kladou s potrebnym nadvySenim na dohutnéni. Vyplfiovani spar v dlazbé se provede po poloZeni
dlazby, povrch krytu i sparovaci material musi byt suchy. Nestmeleny material se do spar vmete, pfebyte¢ny material se
zamete a dlaZzba se pokropi. Vmeteni drobného kameniva do spar a kropeni se podle potfeby opakuji

Konstrukce bezbariéroveho chodniku 5 .
podklad Stérkodrt 0/16 (0/32)  SD tl. 180 mm (CSN 736126)

loze Stérkodrt 0/4 . 20 mm (CSN 736126)
kryt  zamkova dlazba tl. 60 mm (CSN 736131-1)
konstrukce chodniku celkem tl. 260 mm

Podél nastupni hrany je osazeny pouze varovny pas v Sifce 0,40m z reliéfni barevné zamkové dlazby vt 60mm.

Konstrukce vozovky

Prostor mezi nové osazenou silniéni obrubou a odstranénou ¢asti vozovky bude konstrukce dopinéna v nasledujici
skladbé. Po osazeni bezbariérovych obrubniku CS HK zUstane na dopinéni ryha Sifky pouze cca 30cm, u betonovych
obrubnikd BO 1000/50/200 ryha Sitky 50cm. Pokladka bude provedena ruéné, pomoci malé hutnici mechanizace.

konstrukce vozovky 5
podsyp Stérkodrt ~ SD 32/63 t.180mm (CSN 736126)
podklad Stérkodrt SD 0/32 t.150mm (CSN 736126)
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infiltraCni postfik kationakt.asf. emulze zbyt. 0,8 kg/m2) (CSN 736129)
podkladni vrstva obalené kamenivo stfednézrmné  ACP22+ (OKH I) t. 60mm  (CSN 736121)
spojovaci postfik z kationakt.asf. emulze (zbyt. 0,2 kg/m2) (CSN 736129)
obrusna vrstva asfaltobeton stfednézrnny ACO 11+ (ABS |) tl. 40mm__ (CSN 736121)
konstrukce celkem tl. 430mm

Spara mezi vozovkou a betonovym obrubnikem bude o3etfena pruznou asfaltovou zalivkou. V rozhrani nové
poloZeného krytu a stavajiciho krytu vozovky bude profezéana spara Sifky 20mm do hloubky 30mm, a takto vytvarovana
spara bude vyplnéna trvale pruznou asfaltovou zalivkou (CSN -EN 14188-1)

3.3) Bezbariérové upravy
Varovny pas podél nastupni hrany
Podél nastupni hrany zastavky. Za hranou obruby je osazeny barevny varovny pas v Sifce 0,40m a délce 5,25m z reliéfni
barevné zamkové dlazby t.60mm. Tento pas upozorni nevidomé o mozny kontakt z motorovou dopravou.
Signalni pas nebude, protoze upravenou zpevnénou plochu nelze klasifikovat jako zastavku s nastupni hranou. Jedna se
pouze o Cekaci plochu opatfenou pfistfeSkem.
Oznacnik zastavky
Jednoduchy tyCovy oznacnik je osazeny tésné pfed zpevnénou plochou. Oznacnik je osazeny do kotvené patky. Na
konstrukci oznacniku Ize osadit typovy odpadkovy ko$§ z méstského mobiliafe.

3.4) PristieSek

Stavajici ¢ekarna

Stavajici pfistfeSek je uchyceny pomoci péti kotevnich betonovych bloki. Nosnou konstrukci tvofi ocelovy ram
z profilu | 120, Obvodové zdi jsou vyzdéné z dérovanych cihel tl. 150mm a omitnuté bfizolitovou omitkou. Stfecha je
dvouplastova podhled i zaklop je dfevénych prken. Krytina je pravdépodobné hlinikovy plech polozeny na nepiskovanou
lepenku.

Cela konstrukce bude kompletné odstranén, véetné betonovych zakladovych patek. Vybourané zdivo a betonova sut
bude odvezena na skladku do vzdalenosti 10km.

Ocelové konstrukce bude rozpalena na jednotlivé prvky a odvezené do Srotu,(odhadem cca 1000kg) v pfipadé zajmu
investora muze byt s ocelovymi prvky nalozeno dle jeho pokynd. Pidorysny rozmér &ekarny je 5,0m x 2,0m, vySka uZz po
stiesni konstrukce je cca 2,75m.

Novy pristfeSek

Vramci celkové revitalizace zastavek na Uzemi mésta je ureny jednotny modulovy typ ¢ekarny AUREO (mmcité). Pro
zastavky v méstském obvodu Plesna jsou vybrané dvoumodulové pfistfeSky s oboustrannymi boénimi sténami AUREO A
210a LS. Jedna se o pristfeSek s plochou stfechou, ocelovou konstrukci, stfecha z polykarbonatu a zadni a bo¢ni stény
z tvrzeného, kaleného skla doplnéné ryhovanim.

Celkova délka &ekarny je 2,860 m s pfesazenim pultové stfechy 1,855m a max vySka stfesni konstrukce je 2,550m.

Pro osazeni pfistfeSku bude zfizend zakladova deska. Z Urovné zemni plané pro poloZeni zamkové dlazby bude
v misté betonové desky provedeno prohloubeni cca o 20cm pro zakladovou desku a pro podsyp ze Stérkodrté tl. 100mm.

Zalozeni konstrukce bude na zakladovou betonovou desku o rozmérech 3,270 x 1,750m, tl. 200mm z betonu C 20/25n
XF1, vyztuzenou 2 x KARISITI 6/150 x 6/150 usazenou pfi spodnim a hornim okraji desky vzdy s min. krytim vyztuze 35 mm.

Tvar arozméry zékladové desky jsou v pfiloze C 06 PRISTRESEK AUREO. Ocelové konzolové nosniky jsou kotvené
pomoci chemickych kotevdo monolitické betonové zékladové desky. Na kazdou konzolu jsou 4 chemické kotvy M 16x250,
v roztedi otvor 140/140 na osu kotveni. Kotvy vy€nivaji +70mm nad horni hranu betonového bloku. Prdmér vrtaného otvoru je
0 2mm Vétsi neZ primér kotvy. Beton pro kotveni napf. Hilty HY 150 nebo srovnatelny.

Ocelova nosné konstrukce pfistfeSku je opatfena ochranny barevnym natérem v odstinu tmavé Seda — RAL 7011.

4.) Odvodnéni

Vtokova mfiz stavajici ulicni vpust bude vySkové upravena a plocha kolem vpusté bude upevnéné dlazbou kostky drobné
ulozené do betonového loZe s boéni betonovou opérou beton C 16/20n XF1, min. tl. 100mm. Celkova plocha zpevnéni
dlazbou kolem uli¢ni vpusté je 1,0m2.

5.) Dopravni znaceni

V rdmci stavebni Upravy nebude na silnici I1/46613- ulice 26 dubna vyznagena vodorovna dopravni znacka V11
s napisem BUS.

5.1) Provizorni dopravni znaCeni

Vlyznaceni polohy provizorni nastupni plochy zastavka Stavebniny pfemisténi oznacniku. V misté stavebnich praci podél
silnice 111/46613 bude provedené provizorni dopravni znaceni podle TP66, schéma B/4 — Standardni pracovni misto, prace
vV jizdnim pruhu. 2x DZ A15 + vystrazné svétlo typu 1, pficné uzavéra vyznacena 3x jednostrannymi smérovacimi deskami
s vystraznym svétlem typu1 podélny odstup 1-2m pfi¢ny odstup 0,6 — 1,0m, podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami v max. odstupu 10m, pfi¢na uzavéra oboustrannymi smérovacimi deskami podélny odstup 1-2m pficny odstup 0,6 -
1,0m.
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6.) Vytyéeni

V geodetickych podkladech pfedloZené dokumentace je doloZena situace vyty€eni 1:250, pfiloha B_02 Koordina¢ni
situace, kde jsou uvedené soufadnice vyty€ovacim pfimky, soufadnice lomovych bodu vnéjsi hrany chodnikovych obrubnik
a soufadnice zakladové betonové desky pfistfesku.

VySkové kéty jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani. Ve vytyCovaci situaci jsou zobrazeny vSechny hlavni
body PBPP pro vytyCeni stavby, které jsou obsazeny v zaméfeni, provedené geodetickou firmou, pfedanou objednateli
projekénich praci. VytyCeni

7.) Postup stavebnich praci

Pied zapoCetim stavebnich praci musi byt véechny stavajici inz. sité vytyceny, popf. zajiStény dle vyjadreni spravcl tak,
aby nedoSlo k jejich poSkozeni, vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provadény rucné.

Stavajici vodovodni a kanalizaéni poklopy budou zajistény aby nedoslo k jejich poruseni. Jedna se o rekonstrukci s
béznymi stavebnimi pracemi a postupy. Protoze neni znam zhotovitel dila, jeho moznosti a stavebni postupy, nelze
jednoznaéné urcit postup stavebnich praci, ale pouze doporuéit postup vystavby. Realizace stavby bude provadéna v jedné
stavebni etapé

- vytyCeni v8ech podzemnich inz. siti, ureni hloubek uloZeni ve vztahu ke konstrukce zpevnéné plochy.

- vytyCeni obvodu stavenisté

- pfemisténi zastavky zfizeni provizorni nastupni plochy

- provizorni dopravni znaceni

- demontaz stavajiciho pfistfesku, a ocelového zabradli

- zafezani vozovky, odstranéni ¢asti konstrukce vozovky pro osazeni obrubniku BO 150/250/1000

- odkop do Urovné zemni plané, odkop pro betonovou desku pfistfesSku, Uprava a zhutnéni plané,

- o0sazeni betonovych obrubniku, betonovani zakladové desky pfistfesku

- betonového zakladu pro osazeni pfistfesku

- zfizeni konstruk¢nich vrstev chodniku a nastupisté
osazeni pristfesku
pokladka zadmkové dlazby
Uprava okolnich ploch a dokoncovaci prace ohumusovani véetné oseti novych nezpevnénych ploch travnim semenem

- dokoncovaci prace, pfemisténi plastiky, odstranéni provizorniho dopravniho znaceni, odstranéni provizorni nastupni
plochy

9.) Bezpecnost prace

Stavba nevyzaduje zadna zvlastni opatieni, kromé bézného dodrzovani pfedpist v oblasti BOZP, které stanovi provadéci
pfedpis k zakonu ¢&. 309/2006Sb (Nafizeni vliady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich). Pro tuto stavbu je tfeba , aby ve smyslu vy3e citovaného zakona zadavatel stavby
stanovil koordinatora BOZP ( osoba spliiujici stanovené predpoklady odborné zpusobilosti , §10). S ohledem na poZadavek
nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb, pfiloha €.5 , odst. 6 ( prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni
popfipadé zafizeni technického vybaveni) vznika povinnost zpracovat plan BOZP, ktery zajisti zadavatel stavby
prostfednictvim koordinatora BOZP jiz v pfipravné fazi stavby. Po vybéru zhotovitele stavby jej doplni o rizika , ktera vznikaji
pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které pro danou stavbu dodavatel zvolil. Tyto informace zhotovitel pfeda
koordinatorovi BOZP nejpozdgji 8 dnl ped zahajenim praci na stavenisti. Dale koordinator pfi pfipravé stavby postupuje
v obdobi, kdy jiz byl dodavatel stavby uréen, podle § 18 zakona 309/2006Sb.

Déle vznika zadavateli stavby ohladovaci povinnost o zahajeni praci pfislusSnému oblastnimu inspektoratu prace podle
mista staveni$té) nejpozd&ji 8 dnu pfed predanim stavenisté zhotoviteli stavby.

Mistné pfislusnym OIP stavby je :

Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj,
Ziviéna, 702 69 Ostrava,

tel: + 420 950 143 711

fax: +420 596 110 164

Email: ostrava@oip.cz,

www.suip.cz/oip10

V Ostravé 07/2019 Viypracoval: Ing Igor Sauer

piiloha: vytyceni - vytyCovaci pfimka, pficné fezy
souradnice bodU
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