
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava, Plesná Datum: 10. 8. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO, Městský obvod Plesná DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13436970

Ing. Igor Sauer - IngPLAN DIČ: CZ530204334

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 0,00

0496

Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné, Nová Plesná

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0496

Stavba:

Místo: Ostrava, Plesná Datum:

Zadavatel: SMO, Městský obvod Plesná Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,001 Zastávka Nová Plesná

0,00 0,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,000 Ostatní a vedlejší náklady

Kód Popis

 

Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné, Nová Plesná

10. 8. 2019

Ing. Igor Sauer - IngPLAN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava, Plesná Datum: 10. 8. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO, Městský obvod Plesná DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13436970

Ing. Igor Sauer - IngPLAN DIČ: CZ530204334

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné, Nová Plesná

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, Plesná Datum: 10. 8. 2019

Zadavatel: SMO, Městský obvod Plesná Projektant: Ing. Igor Sauer - IngPLAN

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné, Nová Plesná

Strana 4 z 9



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, Plesná Datum: 10. 8. 2019

Zadavatel: SMO, Městský obvod Plesná Projektant: Ing. Igor Sauer - IngPLAN

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

Vytyčení ínženýrských sítí

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

Geodetické zaměření pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení stavby včetně digitální formy

4 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Snímky budou předány na CD. 

5 K 991R1 Zřízení a odstranění provizorních zastávky kus 1,000 0,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 

Provizorní AZ po dobu opravy.Jedná se o zřízení provizorního nástupiště buď to z asf. recyklátu nebo panelů, přemístění označníku zastávky

6 K R Provizorní dopravní značení a opatření pro pohyb chodců kpl 1,000 0,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 

včetně příplatku za každý den použití, omezení provozu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
7 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz pod dobu stavby, odstranění kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné, Nová Plesná

0 - Ostatní a vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava, Plesná Datum: 10. 8. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO, Městský obvod Plesná DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13436970

Ing. Igor Sauer - IngPLAN DIČ: CZ530204334

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné, Nová Plesná

1 - Zastávka Nová Plesná

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, Plesná Datum: 10. 8. 2019

Zadavatel: SMO, Městský obvod Plesná Projektant: Ing. Igor Sauer - IngPLAN

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

1 - Zastávka Nová Plesná

Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné, Nová Plesná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, Plesná Datum: 10. 8. 2019

Zadavatel: SMO, Městský obvod Plesná Projektant: Ing. Igor Sauer - IngPLAN

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění podkladu pod čekárnou =" 20,0 20,000

VV Součet 20,000

2 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění asfaltového krytu pod čekárnou =" 20,0 20,000

VV Součet 20,000

3 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 2,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odfrézování živičného krytu v tl. 50 mm =" 2,70 2,700

VV Součet 2,700

4 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 3,550 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odkop pro konstrukci zpevněné plochy =" 0,10 * 20,0 2,000

VV "odkopávka pro základovou konstrukci nového  přístřešku =" 3,50 * 2,0 * 0,20 1,400

VV "kolem vpustě =" 1,0 * 0,15 0,150

VV Součet 3,550

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "hloubení rýh pro osazení obrub =" 0,50 * 5,30 * 0,40 1,060

VV Součet 1,060

6 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,628 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz humozní zeminy pro ohumusování (přebytek ze stavby zastávka Stavebniny) =" 0,628 0,628

VV Součet 0,628

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz výkopku z hloubení rýh pro osazení obrub =" 1,06 1,060

VV "odvoz výkopku z odkopu pro konstrukci zpevněné plochy =" 2,0 2,000

VV "odvoz výkopku z odkopávky pro základovou konstrukci nového  přístřešku =" 1,40 1,400

VV "odvoz výkopku z odkopávky kolem vpustě =" 1,0 * 0,15 0,150

VV Součet 4,610

8 K 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 23,050 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním

VV předpokládaná vzdálenost 15 km

VV "odvoz výkopku z hloubení rýh pro osazení obrub =" (15-10) * 1,06 5,300

VV "odvoz výkopku z odkopu pro konstrukci zpevněné plochy =" (15-10) * 2,0 10,000

VV "odvoz výkopku z odkopávky pro základovou konstrukci nového  přístřešku =" (15-10) * 1,40 7,000

VV "odvoz výkopku z odkopávky kolem vpustě =" (15-10) * 0,15 0,750

VV Součet 23,050

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,628 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení humozní zeminy pro ohumusování =" 0,10 * 6,275 0,628

VV Součet 0,628

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 7,607 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním

VV "z hloubení rýh pro osazení obrub =" 1,65 * 1,06 1,749

VV "z odkopu pro konstrukci zpevněné plochy =" 1,65 * 2,0 3,300

VV "z odkopávky pro základovou konstrukci nového  přístřešku =" 1,65 * 1,40 2,310

VV "z odkopávky kolem vpustě =" 1,65 * 0,15 0,248

VV Součet 7,607

11 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 6,275 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ohumusování kolem nových obrub tl. 0,10m =" 0,50 * 12,55 6,275

VV Součet 6,275

12 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6,275 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "plochy kolem nových obrub =" 6,275 6,275

VV Součet 6,275

13 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,220 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "výpočet =" 0,035 * 6,275 0,220

VV Součet 0,220

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 20,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pod novou dlažbu =" 19,50 19,500

VV "pod dlažbu ze žulových kostek =" 1,0 1,000

VV Součet 20,500

15 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 6,275 0,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 6,275 0,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 6,275 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 XF1 otevřený výkop m3 1,145 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV podkladní deska z betonu C20/25 XF1

VV "pod zastávkový přístřešek =" 0,20 * 3,27 * 1,75 1,145

VV Součet 1,145

19 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,008 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "deska pod zastávkový přístřešek =" 2 * (1,75 + 3,27) * 0,2 2,008

VV Součet 2,008

20 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,038 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV kari síť 150/150, průměr drátu 6 mm

VV "deska pod zastávkový přístřešek - dvě vrstvy =" 2 * (1,75 * 3,27) * 0,00303 * 1,10 0,038

VV Součet 0,038

D 5 Komunikace pozemní 0,00

21 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV podsyp ze ŠD 0/32

VV "pod základovou desku přístřešku =" 2,0 * 3,50 7,000

VV Součet 7,000

22 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 2,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obnova vozovky - ŠDa 32/63 tl. 160 mm =" 2,70 2,700

VV Součet 2,700

23 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 22,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "chodník - nestmelená podkladní vrstva ŠDa 0/32 tl. 180 mm =" 19,50 19,500

VV "obnova konstrukce vozovky - ŠDa  0/32 =" 2,70 2,700

VV Součet 22,200

24 K 565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 2,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ACP 22+ 60 mm =" 2,70 2,700

VV Součet 2,700

25 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 2,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné, Nová Plesná

1 - Zastávka Nová Plesná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "ACO 11+; 40 mm=" 2,70 2,700

VV Součet 2,700

28 K 591241111.1 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu C16/20 m2 1,000 0,00 vlastní

VV "dlažba z drobných kostek kolem výškově upravené UV =" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

29 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 18,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dlažba 60 mm, šedá =" 16,50 16,500

VV "dlažba 60 mm - signální pás, červená reliéfní =" 2,10 2,100

VV Součet 18,600

31 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 16,995 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "spotřeba =" 1,03 * 16,50 16,995

VV Součet 16,995

32 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná-červená m2 2,163 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro signální pás, spotřeba =" 1,03 * 2,10 2,163

VV Součet 2,163

33 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 2,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 0,00

34 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

35 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "osazení označníku IJ4b =" 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 40445517 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "nová SDZ na sloupek - osazení označníku =" 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 916131213.1 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 m 5,500 0,00 vlastní

VV "osazení obruby 15/25 =" 5,50 5,500

VV Součet 5,500

40 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 5,555 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "spotřeba =" 1,01 * 5,50 5,555

VV Součet 5,555

41 K 916231213.1 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 m 12,550 0,00 vlastní

VV "ohraničení dlažby obrubou 5/20 =" 12,55 12,550

VV Součet 12,550

42 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 12,676 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "spotřeba =" 1,01 * 12,55 12,676

VV Součet 12,676

43 K 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 5,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "těsnění spáry podél betonového obrubníku =" 5,50 5,500

VV Součet 5,500

44 K 919121222 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 5,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "těsnění spáry podél betonového obrubníku =" 5,50 5,500

VV Součet 5,500

45 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 5,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "řezání stáv. živičného krytu =" 5,30 5,300

VV Součet 5,300

47 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění označníku =" 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 98900R Odstranění stávajícího přístřešku kus 1,000 0,00 vlastní

VV "odstranění stávající čekárny - ocelový rám + cihlová výplň tl. 15 cm, odvoz auložení na skládce, poplatek =" 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 999-R22 Montáž přístřešku kus 1,000 0,00 vlastní

50 K 999-R3 Dodávka zastávkového přístřešku s bočními stěnami kus 1,000 0,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 

Dvoumodulový přístřešek s oboustrannými bočními stěnami, s plochou střechou, ocelovou konstrukcí, střecha z polykarbonátu a zadní a boční 

stěny z tvrzeného, kaleného skla doplněné rýhovaním. 

Celková délka čekárny je 2,860 m s přesazením pultové střechy1,855m a max výška střešní konstrukce je 2,550m. 

Ocelová nosná  konstrukce přístřešku  je opatřena ochranný barevným nátěrem v odstínu  tmavě šedá – RAL 7011. 

D 997 Přesun sutě 0,00

51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,346 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz vyfrézované suti =" 0,128 * 2,70 0,346

VV Součet 0,346

52 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4,844 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV předpokládaná vzdálenost 15 km

VV "odvoz vyfrézované suti =" (15-1) * 0,346 4,844

VV Součet 4,844

53 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,460 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění asfaltového krytu pod čekárnou =" 0,098 * 20,0 1,960

VV "odstranění podkladu pod čekárnou =" 0,325 * 20,0 6,500

VV Součet 8,460

54 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 118,440 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV předpokládaná vzdálenost 15 km

VV "odstranění asfaltového krytu pod čekárnou =" (15-1) * 1,96 27,440

VV "odstranění podkladu pod čekárnou =" (15-1) * 6,50 91,000

VV Součet 118,440

55 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 6,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním

VV "odstranění podkladu pod čekárnou =" 6,50 6,500

VV Součet 6,500

56 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 2,306 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním

VV "odvoz vyfrézované suti =" 0,346 0,346

VV "odstranění asfaltového krytu pod čekárnou =" 1,96 1,960

VV Součet 2,306

D 998 Přesun hmot 0,00

57 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 8,325 0,00 CS ÚRS 2019 01
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