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1.) Stávající stav 
 

Stavba se nachází  na pozemcích  304/1 a  304/2, katastrálním území Nová  Plesná. Průběžný jízdní pás silnice III/46613 
- ulice 26. dubna je v tomto úseku široký 8,85m, dva jízdní  pruhy 2x 3,50m a na straně upravované zastávky je zpevněná 
krajnice šířky 1,75m, která je v místě osazení  čekárny je lineárním náběhem délky  cca 9,0m, rozšířeny o 1,0m. Délka 
rozšířený je 6,70m a to je v podstatě nástupní hrana zastávky. Krátké připojení je na délku 2,0m. Nástupní hrana je z úrovně 
vozovky,  bez nějakého fyzického odděleni od  vozovky. Toto uspořádaní zastávkového zálivu  včetně vybavení odpovídá   
spíše  extravilánovému  druhu  nástupiště, kdy k přístupu na zastávku  je využívána část zpevněné krajnice. 

Ze strany nájezdu na zastávku je v nezpevněné krajnici silnice III/46613, mimo  vozovku, osazená uliční vpusť, která 
odvádí část povrchových dešťových  vod z vozovky. Zbývající protéká  na zpevněnou část  plochy čekárny.       

Na protější straně ulice se nachází chodníkový pás, který je od vozovky oddělený zvýšenou silniční obrubou. 
Samotná čekárna, která má svařovanou  ocelovou konstrukci vyplněnou cihelným zdivem tl. 150mm, střecha je 

dvouplášťová s dřevěným podhledem a  s krytinou  z hliníkového plechu, je osazena těsně za hranou zpevněné krajnice, 
mimo silniční pozemek. Leží na pozemku č.p. 304/2. 

Pro zlepšení  vybavení  a pro zkulturnění  prostředí  pro čekající  požaduje investor stavby, v rozsahu minimálních 
stavebních úprav odstranit stávající čekárnu, nahradit za novou čekárnu unifikovaného typu „AUROE“ – dvoumodulovou 
prosklenou s bočními stěnami a stávající živiční plochu  v stejném půdorysném rozsahu  vyměnit za  plochu ze zámkové 
dlažby, která bude oddělena od hrany zpevněné krajnice min  o 20mm  pro zamezení zatékání  dešťové  vody upravenou 
čekací plochu. Příčný sklon upravené plocha bude +1,0% směrem do vozovky.  

Rozsah stavební úpravy je minimalizován a po pozemkovém vypořádání bude provedena  nástupní hrana s převýšením 
+200mm, zpevněná plocha  bude rozebrána, výškově upravená, včetně čekárny.  

Součásti vybavení  autobusové  zastávky je označník a odpadkovým košem 
V blízkosti  staveniště se nacházejí dřeviny, které budou chráněny v souladu s ustanovením ČSN 839061  -  Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti.     
V prostoru před nástupní plochou, v v zpevněné krajnici silnice III/46613 – ul. 26. dubna je položené potrubí  STL Innogy 

s.r.o.  a vodovodní  potrubí OVaK  Ostrava a.s.  
 
2.) Přehled výchozích podkladů  
Pro zpracování  projektové dokumentace na výstavbu   chodníku  podél komunikace byly  k dispozici  tyto  podklady: 
- zadání investora , objednávka  

- prohlídka na místě, fotodokumentace 
- vyjádření správců inženýrských sítí 

1.) CETIN  česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
2.) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
3.) Ostravské  vodovody  a  kanalizace ,a.s., Nádražní  3114/28, 702 00 Moravská  Ostrava 
4.) INNOGY  CZ ( RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 00 Brno)  
5.) ČEZ ICT Services, a.s.  oblast Morava, 28. října 3123/152,  709 02 Ostrava 
6.) Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
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–  geodetické polohopisné a výškopisné  zaměření  zájmového území, účelová mapa  v měřítku 1:250  v souřadnicovém 
systému  JTSK a výškopisné napojení  na Bpv. po vyrovnání,  která  splňuje kvalitativní podmínky ČSN 013411 a směrnice 
ČÚGK 300/84 - 21. Účelová mapa byla projektantem doplněna o průběhy stávajících inženýrských sítí dle viditelných znaků 
v terénu a dle podkladů, poskytnutých správci jednotlivých Inženýrských. sítí. Ze získaných  podkladů je zřejmá pouze jejich 
orientační poloha. Před zahájením jakékoliv stavební činnosti je nutné nechat průběhy stávajících podzemních vedení vytýčit a 
sondami provést zjištění hloubky jejich uložení 

-   digitalizovaná katastrální  mapa  
- katastrální podklady 
- fotodokumentace 
 

3.) Technické řešení 
Účelem dokumentace je rekonstrukce stávajícího stavu, s minimálním rozsahem stavebních prací. Náhrada stávajícího  

zpevnění  za  zámkovou  dlažbu a výměna  původního přístřešku za nový, který se v rámci postupných  úprav zastávek 
unifikuje na celém území města na jednotný  typ přístřešku. 

V průběhu realizace stavby bude zastávka přemístěna nebo bude zrušená bez náhrady. Řešení bude projednáno   
samostatně za účasti investora stavby,  a zástupce Dopravního podniku Ostrava, a.s. před zahájením, stavby. 

 
3.1) Zvýšená silniční obruba - Nástupní  hrana 
  V ose vytyčovací přímky bude osazena zvýšená  silniční obruba s převýšením +20mm z betonových obrubníku BO 

150/250/100 , které budou osazené do betonového  lože s boční betonovou opěrou, beton C 16/20n XF1. celková délka 
betonové obruby je pouze 5,35m 

Od vytyčovací přímky směrem do vozovky ve vzdálenosti 0,50m bude vozovka zařezána do hloubky 50mm a část 
živičného krytu bude odstraněná. Následně bude odstraněná část konstrukce vozovky do hloubky  0,33m 

 Obdobně i na straně za hranou zpevněné krajnice  se odstraní konstrukce živičné zpevněné plochy  a vznikne rýha min. 
šířky 0,75m, hloubky min. 0,33m  pro uložení nové nástupní hrany z betonových obrubníků  BO 150/250/1000. 

 
Osazení obrubníku  BO 150/250/1000  
Na upravené dno rýhy  do betonového lože tl. min.100mm, beton C 16/20n XF1 bude osazený betonový obrubník BO 

150/250/1000, v délce pouze 5,35m, které budou osazené bez nájezdových klínů. 
 
3.2) Konstrukce zpevněných ploch 
Zpevněná plocha  nástupiště 
Na osazenou  silniční obrubu navazuje nová  zpevněná  plocha ze zámkové  dlažby tl.60mm, která je uložená  dom 

příčného  sklonu  +1,0%  směrem do vozovky .Celá  zpevněná plocha je z vnější strany ohraničená  chodníkovým 
betonovým, uloženým do betonového  s boční  betonovou  opěrou min. tl. 100mm, beton C 16/20n XF1.Převýšení hraný 
obrubníku oproti hraně zpevněné plochy je +60mm, pouze podél zadní  hrany plochy je betonový obrubník osazený  v úrovní 
zámkové  dlažby pro minimalizovaná   rozsahu  stavebních úprav na pozemku 304/2.   

Po odstranění stávajícího asfaltového krytu, pod plochou čekárny, bude proveden odkop do úrovně zemní pláně zpevněné 
plochy. Vytěžená zemina bude uložena na skládku obdobně jako  odstraněná část  asfaltobetonového  krytu zpevněné 
plochy\ pod čekárnou.   

Zemní pláň bude upravena, zhutněná  na minimální hodnota modulu přetvárnosti zeminy E def,2 je 30Mpa pro 
jemnozrnné zeminy,  Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje dle ČSN 721006 

Dlažba je kladena na zhutněnou ložní vrstvu v předepsaném sklonu, tak  aby  šířka spár nepřesáhla hodnotu stanovenou 
ČSN 736131. Dlaždice se kladou s potřebným nadvýšením na dohutnění.  Vyplňování spár v dlažbě se provede  po položení 
dlažby, povrch krytu i spárovací materiál musí být suchý. Nestmelený materiál se do spár vmete, přebytečný materiál se 
zamete a dlažba se pokropí. Vmetení drobného kameniva do spár a kropení se podle potřeby opakují 

 
Konstrukce bezbariérového  chodníku 

podklad  štěrkodrť  0/16 (0/32)  ŠD   tl. 180 mm  (ČSN 736126) 
lože štěrkodrť 0/4                            tl.   20 mm (ČSN 736126) 
kryt zámková dlažba                     tl.   60 mm (ČSN 736131-1) 
konstrukce  chodníku  celkem                    tl.  260 mm 

 
Podél nástupní  hrany je osazený pouze varovný pás v šířce 0,40m z reliéfní barevné  zámkové  dlažby v tl  60mm.  
 
Konstrukce vozovky 
Prostor mezi nově osazenou  silniční obrubou a odstraněnou části vozovky bude konstrukce doplněna v následující 

skladbě. Po osazení bezbariérových obrubníku CS HK zůstane  na doplnění   rýha šířky pouze cca 30cm, u betonových 
obrubníků BO 1000/50/200 rýha šířky 50cm. Pokládka bude provedena ručně, pomocí malé hutníci mechanizace.   

 
konstrukce vozovky 
podsyp  štěrkodrť       ŠD  32/63  tl.180mm  (ČSN  736126) 
podklad  štěrkodrť      ŠD    0/32  tl.150mm (ČSN  736126) 
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infiltrační postřik kationakt.asf. emulze zbyt. 0,8 kg/m2)                    (ČSN  736129) 
podkladní vrstva obalené kamenivo střednězrnné       ACP22+  (OKH I)                 tl. 60mm  (ČSN  736121) 
spojovací postřik z kationakt.asf. emulze (zbyt. 0,2 kg/m2)                     (ČSN  736129) 
obrusná vrstva  asfaltobeton střednězrnný  ACO 11+  (ABS I)            tl. 40mm  (ČSN  736121) 

konstrukce celkem                     tl. 430mm 
 
Spára mezi vozovkou  a betonovým obrubníkem bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou. V rozhraní  nově 

položeného krytu  a stávajícího krytu vozovky bude prořezána spára  šířky 20mm do hloubky 30mm, a takto  vytvarovaná 
spára bude vyplněná  trvale pružnou asfaltovou  zálivkou (ČSN -EN 14188-1) 

 
3.3) Bezbariérové úpravy 
Varovný pás podél nástupní hrany 

Podél nástupní hrany zastávky. Za hranou  obruby je osazený  barevný varovný pás v šířce 0,40m a délce 5,25m z reliéfní 
barevné zámkové dlažby tl.60mm. Tento pás  upozorní nevidomé o možný kontakt z motorovou dopravou. 

Signální pás nebude, protože upravenou  zpevněnou plochu nelze klasifikovat jako zastávku  s nástupní hranou. Jedná se 
pouze o čekací plochu opatřenou  přístřeškem.   

Označník zastávky 
Jednoduchý tyčový označník  je osazený  těsně před  zpevněnou plochou. Označník je  osazený do kotvené patky. Na 

konstrukcí označníku lze osadit typový odpadkový koš z městského mobiliáře.  
 
3.4) Přístřešek 
Stávající čekárna 
Stávající přístřešek  je  uchycený  pomocí  pěti  kotevních  betonových  bloků. Nosnou konstrukci  tvoří ocelový rám 

z profilu I 120, Obvodové zdi jsou  vyzděné  z děrovaných cihel tl. 150mm  a omítnuté břízolitovou omítkou. Střecha je 
dvouplášťová   podhled i záklop je dřevěných prken. Krytina je pravděpodobně hliníkový plech položeny na nepískovanou  
lepenku. 

Celá konstrukce bude kompletně odstraněn, včetně  betonových základových patek. Vybourané  zdivo a betonová suť 
bude odvezena na skládku  do  vzdálenosti 10km. 

Ocelová konstrukce bude rozpálená na jednotlivé  prvky a  odvezené  do  šrotu,(odhadem cca 1000kg) v případě zájmu  
investora může být s ocelovými  prvky naloženo dle jeho pokynů. Půdorysný rozměr  čekárny je 5,0m x 2,0m, výška  už po 
střešní konstrukce je cca 2,75m. 

Nový přístřešek 
V rámci  celkové  revitalizace zastávek na území  města je určený jednotný modulový typ čekárny AUREO (mmcité). Pro  

zastávky v městském obvodu  Plesná jsou vybrané dvoumodulové  přístřešky s oboustrannými  bočními  stěnami AUREO A 
210a LS. Jedná se o přístřešek s plochou střechou, ocelovou konstrukcí, střecha z polykarbonátu a zadní a boční stěny 
z tvrzeného, kaleného skla doplněné rýhovaním. 

Celková  délka  čekárny je 2,860 m  s přesazením pultové střechy 1,855m a max výška střešní konstrukce je 2,550m. 
Pro osazení  přístřešku  bude zřízená  základová  deska.  Z úrovně zemní pláně pro  položení zámkové dlažby bude 

v místě betonové desky  provedeno prohloubení cca  o 20cm pro základovou  desku a pro  podsyp ze štěrkodrtě tl. 100mm. 
Založení konstrukce bude na základovou betonovou desku o rozměrech 3,270 x 1,750m,  tl. 200mm  z betonu  C 20/25n 

XF1, vyztuženou 2 x KARISÍTÍ 6/150 x 6/150 usazenou při spodním a horním okraji desky vždy s min. krytím výztuže 35 mm. 
Tvar  a rozměry základové desky  jsou v příloze C 06 PŘÍSTŘEŠEK AUREO.  Ocelové  konzolové nosníky jsou  kotvené  

pomocí  chemických  kotev do  monolitické betonové základové desky. Na každou konzolu jsou 4  chemické kotvy M 16x250, 
v rozteči otvorů 140/140 na osu kotveni. Kotvy vyčnívají +70mm nad horní hranu betonového bloku. Průměr vrtaného otvoru je 
o 2mm větší než průměr kotvy. Beton pro kotvení např. Hilty HY 150 nebo srovnatelný. 

Ocelová nosná  konstrukce přístřešku  je opatřena ochranný barevným nátěrem v odstínu  tmavě šedá – RAL 7011. 
 
4.) Odvodnění   
Vtoková mříž stávající uliční vpusť bude výškově upravená  a plocha kolem vpustě bude upevněná  dlažbou kostky drobně 

uložené  do betonového  lože s boční betonovou  opěrou beton C 16/20n XF1, min. tl. 100mm. Celková plocha zpevnění 
dlažbou kolem uliční vpustě je 1,0m2.  

   
5.) Dopravní značení 
V rámci  stavební úpravy  nebude na silnici III/46613- ulice 26 dubna vyznačena vodorovná dopravní značka V11 

s nápisem  BUS.  
5.1) Provizorní dopravní značení   
Vyznačení polohy provizorní nástupní plochy zastávka Stavebniny přemístění označníku.  V místě stavebních prací podél 

silnice III/46613 bude provedené  provizorní dopravní  značení podle TP66,  schéma B/4 – Standardní pracovní místo, práce 
v jízdním pruhu.  2x  DZ  A15 + výstražné světlo typu 1, příčná uzávěra vyznačená 3x jednostrannými směrovacími deskami 
s výstražným světlem typu1 podélný odstup 1-2m příčný odstup 0,6 – 1,0m,  podélná  uzávěra  oboustrannými směrovacími  
deskami v max. odstupu 10m, příčná uzávěra oboustrannými směrovacími  deskami podélný odstup 1-2m příčný odstup 0,6 – 
1,0m.          
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6.) Vytýčení  
V geodetických podkladech předložené dokumentace je doložena situace vytýčení 1:250, příloha B_02  Koordinační 

situace, kde jsou uvedené souřadnice vytyčovacím přímky, souřadnice lomových  bodu vnější hrany chodníkových obrubníků 
a souřadnice základové betonové desky přístřešku. 

Výškové kóty jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.  Ve vytyčovací situaci jsou zobrazeny všechny hlavní 
body PBPP pro vytýčení stavby, které jsou obsaženy v zaměření, provedené geodetickou firmou, předanou objednateli 
projekčních prací. Vytyčení    

 
7.) Postup stavebních prací 
Před započetím stavebních prací musí být všechny stávající inž. sítě vytýčeny, popř. zajištěny dle vyjádření správců tak, 

aby nedošlo k jejich poškození, výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být prováděny ručně. 
Stávající vodovodní a kanalizační poklopy budou zajištěny aby nedošlo k jejich porušení. Jedná se o rekonstrukci s 

běžnými stavebními pracemi a postupy. Protože není znám zhotovitel díla, jeho možnosti a stavební postupy, nelze 
jednoznačně určit postup stavebních prací, ale pouze doporučit postup výstavby. Realizace stavby bude prováděna  v jedné 
stavební etapě 

- vytýčení všech podzemních inž. sítí, určení hloubek uložení ve vztahu ke konstrukce zpevněné plochy. 
- vytýčení obvodu staveniště 
- přemístění zastávky zřízení provizorní nástupní plochy 
- provizorní  dopravní značení 
- demontáž stávajícího přístřešku, a ocelového zábradlí 
- zařezání vozovky, odstranění části konstrukce vozovky pro osazení obrubníku BO 150/250/1000 
- odkop do úrovně zemní pláně, odkop pro betonovou desku přístřešku, úprava a zhutnění pláně,  
-   osazení betonových obrubníku, betonování základové desky přístřešku 
-  betonového základu pro osazení přístřešku 
- zřízení konstrukčních vrstev chodníku a nástupiště 
- osazení přístřešku 
- pokládka zámkové dlažby 
-  úprava okolních ploch a dokončovací práce ohumusování  včetně osetí nových nezpevněných ploch travním semenem 
-  dokončovací práce, přemístění plastiky, odstranění provizorního dopravního značení, odstranění provizorní nástupní     

plochy 
 
9.) Bezpečnost práce  
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti BOZP, které stanoví prováděcí 

předpis k zákonu č. 309/2006Sb (Nařízení vlády  č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích).  Pro tuto stavbu je třeba , aby ve smyslu výše citovaného  zákona zadavatel stavby 
stanovil koordinátora BOZP ( osoba splňující stanovené předpoklady odborné způsobilosti , §10).  S ohledem na požadavek 
nařízení vlády č. 591/2006Sb, příloha č.5 , odst. 6 ( práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě zařízení technického vybavení) vzniká povinnost zpracovat plán BOZP, který zajistí  zadavatel stavby 
prostřednictvím koordinátora BOZP již  v přípravné fázi stavby.  Po výběru zhotovitele stavby  jej doplní o rizika , která vznikají 
při pracovních nebo technologických postupech, které pro danou stavbu dodavatel zvolil. Tyto informace zhotovitel předá 
koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi. Dále   koordinátor při přípravě stavby postupuje 
v období, kdy již byl dodavatel stavby určen,  podle § 18 zákona 309/2006Sb.  

Dále vzniká zadavateli stavby  ohlašovací povinnost o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce  podle 
místa staveniště) nejpozději 8 dnů před předáním staveniště  zhotoviteli stavby.  

 
Místně příslušným OIP stavby je : 
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, 
Živičná, 702 69 Ostrava,  
tel: + 420 950 143 711 
 fax: +420 596 110 164 
Email: ostrava@oip.cz,  
www.suip.cz/oip10  
 

 
V Ostravě 07/2019                 Vypracoval: Ing Igor Sauer 
 
 
 

příloha: vytýčení - vytyčovací přímka, příčné řezy 

              souřadnice bodů  
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