

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: RZP372015\_ost  
Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 12.10.2015  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: Vypln údaj  
Vypln údaj  
Projektant: IČ: DIČ:  
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		0,00
DPH základní	21,00%	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		0,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZP372015\_ost

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné

Místo: Datum: 12.10.2015

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

D.1.1.1. Architektonicko stavebni řešení-bez  
1 střechv  
D.1.2.1. Elektroinstalace  
1  
VON Vedlejší a ostatní náklady

0,00 0,00 STA  
0,00 0,00 STA  
0,00 0,00 VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné  
Objekt:

D.1.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení-bez střechy

KSO: CC-CZ: 12.10.2015  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné

Objekt:

D.1.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení-bez střechy

Místo:

Datum:

12.10.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00
997 - Přesun sutě	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	0,00	0,00

799 - Ostatní

0,00

0,00

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné

Objekt:

D.1.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení-bez střechy

Místo:

Datum: 12.10.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

### D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

#### D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113154113	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
W					25,000				

2	K	113155114	Frézování betonového podkladu nebo krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
W					25,000				

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

3	K	312272223	Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvármic hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,743			0,00	CS ÚRS 2015 01
W					0,743				

#### D 5 Komunikace pozemní

0,00

4	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	25,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
W					25,000				

5	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	25,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
W					25,000				

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,970			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"hudebníci" (1,4*1,4)*2-(0,25*0,95)*4		2,970				
7	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,400			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"okna hudebníci" (0,25*0,95)*8+(0,25*0,25)*8		2,400				
8	K	622332121	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	21,500			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"po keramickém soklu" (43*0,5)		21,500				
9	K	622611133	Náter silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	261,500			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"stávající omítka" 240		240,000				
	W		"nová omítka místo keram.soklu" (43*0,5)		21,500				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	
10	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	100,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"hromosvod" (50*2)		100,000				
11	K	919735122	Řezání stávajícího betonového podkladu hl do 100 mm	m	100,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"hromosvod" (50*2)		100,000				
12	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	353,750			0,00	CS ÚRS 2014 01
	W		(20,5*2,5)+(20*10)/2)+(20,5*10)/2)+(20*10)/2)		353,750				
13	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	#####			0,00	CS ÚRS 2014 01
	W		353,75*90		#####				
14	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	353,750			0,00	CS ÚRS 2014 01
	W		353,75		353,750				
15	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	353,750			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		353,75		353,750				
16	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	#####			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		353,75*90		#####				
17	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	353,750			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		353,75		353,750				
18	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1		1,000				
19	K	946112218	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití	kus	30,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		30		30,000				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	946112819	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 9,6 m	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1		1,000				
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"1.NP"						
	W		"2.NP"						
	W		"15" 20		20,000				
22	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"Z/01" 12*2		24,000				
	W		"Z/02" 6		6,000				
23	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,025			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"2.NP" (0,25*0,25*0,20)*2		0,025				
24	K	978059211	Odsekání obkládů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2	10,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"katafalk" 8		8,000				
	W		"ostění, parapety při výměně oken" 2		2,000				
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládek plochy přes 1 m2	m2	3,750			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"m.č.04" (2,5*1,5)		3,750				
D 997 Přesun sutě									0,00
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	13,428			0,00	CS ÚRS 2014 01
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (20 km)	t	268,560			0,00	CS ÚRS 2014 01
	W		13,428*20		268,560				
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,828			0,00	CS ÚRS 2014 01
	W		16,17-9,6-2,742		3,828				
29	K	997013831.RASF	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) - obalovaný asfalt	t	9,600			0,00	
	W		3,2+6,4		9,600				
D 998 Přesun hmot									0,00
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	11,210			0,00	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV									0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty									0,00
38	K	725211661	Umyvadlo keramické zápusťné bílé 550 mm bez skříňky	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"m.č.04" 1		1,000				



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 762 Konstrukce tesařské</b>									
44	K	762951001.RAN01	Montáž dřevěných sedáků venkovní lavice	m2	4,700			0,00	
	W		"AN01" (0,45*3)*2		2,700				
	W		"AN02" (0,5*4)		2,000			0,00	
45	M	605561070	řezivo bukové sušené	m3	0,594			0,00	CS URS 2015 01
	W		"AN01" (0,12*0,075*3)*8)*2		0,432				
	W		"AN02" (0,12*0,075*4)*3		0,108				
	W		0,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,594				
46	M	999100000	jiny material-spojovací prostředky pro Z/O1+AN01,Z/O2+AN/O2	Kč	1,000			0,00	CS URS 2015 01
	W		1		1,000				
47	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,297			0,00	CS URS 2015 01
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>									
59	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	66,000			0,00	CS URS 2015 01
	W		"interiér" (110*0,3)		33,000				
	W		"exteriér" (110*0,3)		33,000				
	W		Mezisoučet		66,000				
60	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	66,000			0,00	CS URS 2015 01
	W		"interiér" (110*0,3)		33,000				
	W		"exteriér" (110*0,3)		33,000				
61	K	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	66,000			0,00	CS URS 2015 01
	W		"interiér" (110*0,3)		33,000				
	W		"exteriér" (110*0,3)		33,000				
	W		Mezisoučet		66,000				
62	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	72,600			0,00	CS URS 2015 01
	W		"interiér" (110*0,3)		33,000				
	W		"exteriér" (110*0,3)		33,000				
	W		Mezisoučet		66,000				
	W		66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		72,600				
63	K	766414233	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2	m2	14,850			0,00	CS URS 2015 01
	W		"obklad rozvaděče m.č.04" (3,5*2,7)		9,450				
	W		"stěna s umývadlem.č.04" (2*2,7)		5,400				
64	M	607215270.RDI	dýhovaná DTD dle DM	m2	16,335			0,00	
	W		"obklad rozvaděče m.č.04" (3,5*2,7)		9,450				
	W		"stěna s umývadlem.č.04" (2*2,7)		5,400				
	W		14,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,335				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	660,000			0,00	CS ÚRS 2015
	W		"10 m/m2" (33*10)*2		660,000				01
66	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,174			0,00	CS ÚRS 2015
	W		(0,04*0,06*33)*2		0,158				01
	W		0,158*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,174				
67	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,935			0,00	CS ÚRS 2015
									01
D 767 Konstrukce zámečnické									0,00
68	K	767610117	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	6,480			0,00	CS ÚRS 2015
	W		"O/01" (1,2*1,8)*3		6,480				01
69	M	553415630.R01	okno hliníkové s fixním zasklením 1200x1800 mm	kus	3,000			0,00	
	W		3		3,000				
70	K	767640223.R02	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bocním	kus	2,000			0,00	
	W		dílem						
	W		"O/2" 2		2,000				
71	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	31,584			0,00	CS ÚRS 2015
	W		"jekl 60/40/3"						01
	W		"Z/01" (((0,6+0,45)*4,48)*3)*2		28,224				
	W		"Z/02" ((0,5*0,5)*4,48)*3		3,360				
72	M	145501540	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3 mm	t	0,034			0,00	CS ÚRS 2015
	W		"Z/01" (0,01412)*2		0,028				01
	W		"Z/02" (0,00336)		0,003				
	W		0,031*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,034				
73	M	136112100	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm	t	0,002			0,00	CS ÚRS 2015
	W		"Z/01" 0,0043*2		0,009				01
	W		"Z/02" 0,0022		0,002				
	W		0,002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,002				
74	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	80,000			0,00	CS ÚRS 2015
	W		"konzoly nad vstupem" (40*2)		80,000				01
75	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,340			0,00	CS ÚRS 2015
									01
D 771 Podlahy z dlaždic									0,00
76	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	43,000			0,00	CS ÚRS 2015
	W		"fasáda" (2+4+2,5+1,5+3+5+1,5+0,5+7,5+2,5+3+4,5+2)		43,000				01
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene									0,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	782132112	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl. 25 a 30 mm	m2	10,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"katafalk" 8		8,000				
	W		"ostění, parapety při výměně oken" 2		2,000				
78	M	583822120	deska obkladová, mramor leštěná tl 3 cm od 0,48 m2	m2	10,500			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		10*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,500				
79	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,934			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry									0,00
80	K	783000000.RZA	Žárové zinkování	kg	42,384			0,00	
	W		"jelek 60/40/3"						
	W		"Z/01" ((0,6+0,45)*4,48)*3)*2		28,224				
	W		"Z/02" ((0,5*0,5)*4,48)*3		3,360				
	W		"Z/01" (((0,15*0,15)*32)*6)*2		8,640				
	W		"Z/02" ((0,15*0,15)*32)*3		2,160				
81	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně	m2	1,600			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"mřížky fasáda" (0,4*0,4)*10		1,600				
82	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobně a základní	m2	4,800			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"1.NP" (0,8*5)		4,000				
	W		"2.NP" (0,8*1)		0,800				
	W		Mezisoučet		4,800				
83	K	783621133	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	243,400			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"exteriér" 110		110,000				
	W		"interiér" 110		110,000				
	W		"lavice venkovní"						
	W		((0,12*3)*2 )*8)*2+(((0,075*3)*2)*8)*2		18,720				
	W		((0,12*4)*2 )*3+((0,075*4)*2)*3		4,680				
84	K	783622940	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobně a 1x lak a 2x tmel	m2	6,000			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"dveře m.č. 04" (1,5*2,4)		3,600				
	W		"dveře m.č. 06" (1,2*2)		2,400				
85	K	783624920	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobně a 1x email a 1x tmel	m2	3,840			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"okna 1.NP+2.NP" (0,8*0,8)*6		3,840				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety									0,00
86	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14,800			0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"04 strop" 8		8,000				
	W		"15 stěna s okny" (1,4+0,6+1,4)*2		6,800				
87	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,800			0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"04 strop" 8		8,000				
	W		"15 stěna s okny" (1,4+0,6+1,4)*2		6,800				
D 799 Ostatní 0,00									
88	K	7990000R.REPP OD	Přebroušení a repase mramorové podlahy (čištění, broušení, impregnace, leštění)	m2	110,000			0,00	
	W		"m.č.03" 110		110,000				
89	K	7990000R.TN01	Otočná jednáci židle dle DM	kus	2,000			0,00	
	W		"TN01" 2		2,000				
90	K	7990000R.AP01	Gravírovaná tabulka TOALETY dle DM	kus	1,000			0,00	
	W		"AP01" 1		1,000				
91	K	7990000R.AN03	Vnitřní lavice dle DM	kus	1,000			0,00	
	W		"AN03" 1		1,000				
92	K	7990000R.AN04	Pult pro parte dle DM	kus	1,000			0,00	
	W		"AN04" 1		1,000				
93	K	7990000R.AN05	Řečnický pult dle DM	kus	1,000			0,00	
	W		"AN05" 1		1,000				
94	K	7990000R.AN06	Odkladní pult dle DM	kus	1,000			0,00	
	W		"AN06" 1		1,000				
95	K	7990000R.AN07	Šatní skřín dle DM	kus	1,000			0,00	
	W		"AN07" 1		1,000				
96	K	7990000R.AN08	Stolová deska dle DM	kus	1,000			0,00	
	W		"AN08" 1		1,000				

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

# Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné

**Objekt:**

### D.1.2.1.1 - Elektroinstalace

KSO:

**Místo:**

CC-00

Datum:

12.10.2015

**Zadavatel:**

ۛ

D/C:

**Uchazeč:**

ۛ

D|Č:

**Projektant:**

[illegible]

**Dlč:**

**Poznámka:**

Materiál	0,00		
Montáž	0,00		
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>			
DPH základní		Základ daně	Výše daně
snížená		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné  
Objekt: D.1.2.1.1 - Elektroinstalace  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:

Datum: 12.10.2015  
Projektant:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			
21 - Elektroinstalace - montáž	0,00	0,00	0,00
01-21 - Elektromontáže - dodávka	0,00	0,00	0,00
02-21 - Rozvodnice - montáž	0,00	0,00	0,00
03-21 - Rozvodnice - dodávka	0,00	0,00	0,00
Ostatní - Revize	0,00	0,00	0,00
900 -	0,00	0,00	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné

Objekt:

D.1.2.1.1 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

12.10.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

### D 21 Elektroinstalace - montáž

0,00

1	K	1	Zásuvka 230V/16A jednonásobná	ks	1,000			0,00	
2	K	2	Přímotopný konvektor 2500W	ks	1,000			0,00	
3	K	3	Krabice přístrojová KP	ks	1,000			0,00	
4	K	4	Krabice rozvodná KR	ks	1,000			0,00	
5	K	5	Kabel CYKY 30x1,5	m	10,000			0,00	
6	K	6	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	90,000			0,00	
7	K	7	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	10,000			0,00	
8	K	8	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	10,000			0,00	
9	K	9	Svorkovnice DEHN R15	ks	1,000			0,00	
10	K	10	Vodič CYA 25 zelenožlutý	m	5,000			0,00	
11	K	11	Kabel CYKY 5Jx6	m	5,000			0,00	
12	K	12	Zemní práce-výkop-0,8x0,4m,zához,lóže,úprava terénu	m	45,000			0,00	
13	K	13	Montáž zemních svítidel vč.usazení	ks	4,000			0,00	
14	K	14	Demontáž svítidel vč.stožárů a patek	kpl	2,000			0,00	
15	K	15	Kabelová spojka nn zemní vč.označnickové koule	ks	2,000			0,00	
16	K	16	Sekání kabelových tras vč.zapravení	m	10,000			0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	17	Sekání kapes a průrazů	ks	4,000			0,00	
18	K	18	Trubka ochranná z PE	m	60,000			0,00	
19	K	19	Demontáž teplometu	kpl	2,000			0,00	
20	K	20	Krabice acidur KK vč. utěsnění	ks	1,000			0,00	
21	K	01-20	Kompletační činnost + 4,5%	KČ	1,000			0,00	
W					1	1,000			

## D 01-21 Elektromontáže - dodávka

0,00

22	M	1	Zásuvka 230V/16A jednonásobná	ks	1,000			0,00	
23	M	2	Přímotopný konvektor 2500W	ks	1,000			0,00	
24	M	3	Krabice přístrojová KP	ks	1,000			0,00	
25	M	4	Krabice rozvodná KR	ks	1,000			0,00	
26	M	5	Kabel CYKY 30x1,5	m	10,000			0,00	
27	M	6	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	90,000			0,00	
28	M	7	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	10,000			0,00	
29	M	8	Vodič CYA 25 zelenožlutý	m	5,000			0,00	
30	M	9	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	10,000			0,00	
31	M	10	Svorkovnice DEHN R15	ks	1,000			0,00	
32	M	11	Kabel CYKY 5Jx6	m	5,000			0,00	
33	M	12	Trubka ochranná z PE	m	60,000			0,00	
34	M	13	Svitidlo sloupkové HCl-T 35W, G12, vzhled beton, přímé	kpl	2,000			0,00	
35	M	14	Svitidlo zemní IK10+, 18W, 4000K, 1888lm, úhel vyzář. 3st.	kpl	2,000			0,00	
36	M	15	Krabice acidur KK vč. utěsnění	ks	1,000			0,00	
37	M	16	Kabelová spojka nn zemní gelová vč. označnickové koule	ks	2,000			0,00	
38	M	01-16	Přesun + 3%	KČ	1,000			0,00	
W					1	1,000			
39	M	02-16	Prořez + 2%	KČ	1,000			0,00	
W					1	1,000			
40	M	03-16	Podr. materiál + 3%	KČ	1,000			0,00	
W					1	1,000			



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------

D 02-21 Rozvodnice - montáž

0,00

41	K	1.1	Rozvodnice R4-usazení + montáž	ks	1,000			0,00	
42	K	2.1	Rozvodnice R3-úprava v místě napojení	ks	1,000			0,00	
43	K	01-02	Kompletační činnost + 4,5%	Kč	1,000			0,00	
W					1,000				

D 03-21 Rozvodnice - dodávka

0,00

44	M	1.1	Rozvodnice R4 2-řadá, vč.přislúšenství	ks	1,000			0,00	
45	M	2.1	Svodíř přepětí SPC 25/3+1	ks	1,000			0,00	
46	M	3.1	Vypínač A40/3	ks	1,000			0,00	
47	M	4.1	Jistič C16/1	ks	1,000			0,00	
48	M	5.1	Jistič s chráničem C10/003	ks	2,000			0,00	
49	M	6.1	Jistič B6/1	ks	1,000			0,00	
50	M	7.1	Jistič B16/1	ks	1,000			0,00	
51	M	8.1	Jistič B20/3	ks	1,000			0,00	
52	M	9.1	Stykač R20	ks	1,000			0,00	
53	M	10.1	Soumrákový spínač s externím čídlém 1DSC20	ks	1,000			0,00	
54	M	01-10	Přesun + 3%	Kč	1,000			0,00	
W					1,000				

55	M	02-10	Prořez + 2%	Kč	1,000			0,00	
W					1,000				

56	M	03-10	Podr.materiál + 3%	Kč	1,000			0,00	
W					1,000				

D Ostatní Revize

0,00

D 900

0,00

85	K	9000000	Revize	Kč	1,000			0,00	
W					1,000				

"revize 2% ze všech montáží a dodávek" 1

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné  
Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 12.10.2015  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Poznámka:

Materiál	0,00		
Montáž	0,00		
Cena bez DPH	0,00		
DPH základní snížená	0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
Cena s DPH	0,00	15,00%	0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

12.10.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	0,00	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě - Plesné  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 12.10.2015  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D	VRN3	Zařízení staveniště							
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			0,00	CS ÚRS 2015
W					1,000			0,00	01

D	VRN7	Provozní vlivy							
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000			0,00	CS ÚRS 2015
W					1,000			0,00	01

D	VRN9	Ostatní náklady							
4	K	091003000	Bez rozlišení - ochrana stávajících zařízení a vybavení atd. při provádění stavebních prací	Kč	1,000			0,00	CS ÚRS 2015
W					1,000			0,00	01